MUNICIPALIDAD DE ITANARA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

ADENDA N° 05/2019

Itanará, 16 de agosto de 2019.

Señores Oferentes:

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN El PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Contratación Directa: **"ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION" (ID N° 367.054)**, conforme a lo detallado seguidamente:

DONDE DICE:

Tope de Consulta: 14/08/2019 12:00
Fecha y Hora Entrega Ofertas: 20/08/2019 07:20
Fecha y Hora Apertura Ofertas: 20/08/2019 07:40

DEBE DECIR:

Tope de Consulta: 19/08/2019 12:00
Fecha y Hora Entrega Ofertas: 23/08/2019 07:20
Fecha y Hora Apertura Ofertas: 23/08/2019 07:40

DONDE DICE:

En el SICP Productos/Bienes/Servicios

DEBE DECIR:

En el SICP en Productos/Bienes/Servicios, se ha disminuido en el Ítems N° 8 el costo del proyecto a fin de incluir los dos proyectos que continuación pasó a detallar:

Ítems N° 09 CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. BASICA N° 5751 SAGRADO CORAZON DE JESUS
Ítems N° 10 CONSTRUCCION DE PUENTE DE MADERA RIO TACUARA

Atentamente.

Cristian Daniel González Duarte
Responsable de la UOC