REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Impugnado Totalmente sin Suspensión

Fecha de Publicación del llamado: 23 jun. 2022

Observaciones:

Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Modalidad: Licitación Pública Nacional

Subasta: No

UOC/UEP: Uoc Obras Publicas

Plurianual: Si 2022,2023,2024,2025

N° de PAC - ID: 415714

Objeto de Gasto:

Fuente de Financiamiento:

Descripción del llamado y N°: FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CLOACAL DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE PILAR -FASE B - AD REFERENDUM A LA APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTAMO

Programa:

Año/s del llamado: 2022,2023,2024,2025

Objeto del llamado: Consultoria

Forma de Adjudicación: Por Total

% de Seguro de Responsabilidad Profesional: 10

Fecha y Hora tope de consultas: 12-08-2022 15:00

Tipo Garantia: Póliza de Seguros o Garantía Bancaria

Lugar de consultas: A TRAVÉS DEL SICP

Porcentaje agricultura familiar:

Contacto: Director UOC - DR. WALTER RECALDE

Teléfono: 021448890

Dirección de mail donde se debe consultar: uoc@mopc.gov.py

Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 05-09-2022 09:00

Fecha y hora de apertura de ofertas: 05-09-2022 09:30

Lugar de presentación y apertura de ofertas: 3ER. PISO - EN EL SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC - OLIVA ESQ. ALBERDI

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación

Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones

% de Anticipo a otorgar:

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
28-06-2022	adenda_1_1656361107075.zip
25-08-2022	adenda_1661451962888.pdf
22-08-2022	aclaratoria_1660931206047.pdf
22-07-2022	adenda_3_1658433209747.pdf
19-08-2022	antecedentes_de_precios_1660764449085.zip
19-08-2022	adenda_6_1660764656294.pdf
15-07-2022	adenda___tdr___formularios_1657739230361.zip
10-08-2022	adenda_5___tdr_1660156251374.zip
02-08-2022	adenda_4___tdr_1659380668264.zip