REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado:	Publicado
Fecha de Publicación del llamado:	31 jul. 2017
Observaciones:	Ninguna
Restricciones:	INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Administración Nacional de Electricidad	***Modalidad:***	Licitación Internacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARAGUAY	***Plurianual:***	2017,2018,2019
N° de PAC - ID:	332841	***Objeto de Gasto:***	
		Fuente de Financiamiento:	
Descripción del llamado y N°:	LPI 1278_2017 Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Buey Rodeo	***Programa:***	16,3,4
Año/s del llamado:	2017,2018,2019	***Objeto del llamado:***	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Lote	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	5
Fecha y Hora tope de consultas:	26-09-2017 12:00		
Lugar de consultas:	Según documento del llamado		
Contacto:	Dpto. de Licitaciones - Arq.Teresa Sarubbi	***Teléfono:***	2172947
Dirección de mail donde se debe consultar:	dadli@ande.gov.py		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	03-10-2017 09:00	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	03-10-2017 09:15
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	Según documento del llamado		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	A Plazos	***Vigencia del Contrato:***	Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:	20		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
31-08-2017	comunicaci_n_aclaratoria_n__1_de_la_lpi_ande_n__1278_2017_1504
28-08-2017	adenda_n_1__lpi_1278_2017_1503947065821.zip
25-09-2017	adenda_n__6___lpi_1278_2017_1506367432245.pdf
25-09-2017	adenda_n__5_1506351950781.pdf
22-09-2017	comunicacion_aclaratoria_n_5__lpi_1278_1506024196439.pdf
22-09-2017	comunicacion_aclaratoria_n_5__lpi_1278_1506024196439_1__15061
20-09-2017	comunicaci_n_aclaratoria_n_4__lpi_1278_2017_1505918418686.pdf
18-09-2017	adenda_n__4_lpi_1278_1505769104817.zip
15-09-2017	adenda_n__3_1505481888479.zip
15-09-2017	comunicacion_aclaratoria_n__3_1505481871235.pdf
04-09-2017	comunicaci_n_aclaratoria_n__2_1504547867229.pdf
04-09-2017	adenda_n__2_1504547895023.zip