INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTA
Licitación Pública Nacional ANDE N° 1772/2023

"Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio en el Complejo San Miguel "

ID de llamado N°: 435488

Asunción, 08 de noviembre de 2023

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 27° de la Ley N° 2051/03, elevamos a la Máxima Autoridad de la Institución el Informe resultante del análisis de las ofertas presentadas en el marco del llamado de referencia.

El Comité de Evaluación de Ofertas ha sido constituido por Resolución P/N° 48427 de fecha 02 de noviembre de 2023 **(ANEXO 1)**, indicándose que el mismo estará conformado por:

- Coordinador: Ing. Victor Alí A.
- Miembro Representante del Área Solicitante: Ing. Carlos Barrios
- Miembro Representante de la Asesoría Legal: Abog. María Elizabeth Ibarra

Una vez verificadas las ofertas y de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y a las normativas vigentes pasamos a expresar cuanto sigue:

1. Acta de apertura de ofertas:

Conforme se desprende del Acta N° 60 de fecha 02 de Noviembre de 2023 **(ANEXO 1)**, se ha procedido a la apertura de las siguientes ofertas:

Orden	Oferente	Moneda	Precio Total (IVA Incluido)
01	CX CONSTRUCCIONES S.A.	₲	3.186.347.049.-
02	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	₲	3.226.800.000.-
03	PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA	₲	4.329.176.366.-

1.2. Observaciones realizadas en el acto de apertura de ofertas

El Comité de Evaluación de Ofertas de conformidad a lo establecido en el Artículo 57° del Decreto 2992/19 ha procedido al análisis de las objeciones formuladas por los participantes en el acto de apertura de ofertas.

1.2.1 Oferta presentada por: CX CONSTRUCCIONES S.A.

No se registraron observaciones en el momento de la presentación de ofertas

1.2.2 Oferta presentada por: RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ

No se registraron observaciones en el momento de la presentación de ofertas

1.2.3 Oferta presentada por: PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA

No se registraron observaciones en el momento de la presentación de ofertas

Conforme a los Requisito de Participación y Criterio de Evaluación establecido en el Pliego de Bases y Condiciones fueron realizadas las solicitudes de aclaración de documentaciones no sustanciales y respuestas de los oferentes.

Esta solicitud la realizamos conforme al Art. 59 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas, su modificatoria la Ley N° 3439/2007. Y demás normativas inherentes.

Ver:

- ANEXO 2 – Análisis y Verificación de Documentos Legales – Financieros.
- ANEXO 6 – Solicitudes de documentos y aclaraciones de Oferta.

2. Verificación del cumplimiento de los requisitos de CARÁCTER SUSTANCIAL:

2.1. Posteriormente, se ha procedido a la verificación del cumplimiento de cada oferta respecto a las documentaciones básicas de carácter sustancial **(ANEXO 2)**, de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y las disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

ITEM	DOCUMENTO	OFERENTES		
		CX CONSTRUCCIONES S.A.	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA
01	Constancia del SIPE N° (Sistema de Información de Proveed. del Estado)	1765526 (*)	1770141 (*)	1769981 (*)
02	Formulario de Oferta debidamente completado y firmado (incluye Lista de Precios)	Cumple	Cumple	Cumple
03	Documentos que acrediten la identidad del oferente, la existencia legal y la representación suficiente del firmante de la oferta.	Cumple	Cumple	Cumple
04	Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (solo para oferentes Individuales. Persona Física)	Cumple	Cumple	Cumple
05	Garantía de Mantenimiento de Oferta conforme al PBC.	Cumple	Cumple	No cumple

Observación:

Los documentos presentados mediante constancia del SIPE y ofertas electrónicas, fueron verificados por este Comité de Evaluación de Ofertas.

(*) Presenta con su oferta - carpeta física.

Adjunto en el **ANEXO 2**, para los efectos que correspondan la planilla de Verificación de documentos con el análisis e informe realizado por la representante de la Asesoría Legal mediante MEMORANDUM ANDE Nro. GT/OCI/5169/2023 – Open Tex 54976437.-

El Oferente **PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA** presenta el monto de la Garantía de la oferta inferior a lo establecido en la IAO 17.2 del PBC, en tal sentido el Comité de Estudio y Evaluación de Ofertas, RESUELVE:

Descalificar al oferente **PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA** por no cumplir con lo solicitado en el PBC, sección II "Datos de la Licitación" IAO 17.2 "Monto de garantía de Oferta", considerando que dicho requisito es de carácter sustancial no subsanable por lo que resulta insalvable.

Sección II. Datos de la Licitación 33

IAO 15.1	
IAO 15.2	No Aplica
IAO 15.4	No Aplica.
IAO 16.1	**El período de validez de las Ofertas será de ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha límite para la presentación de Ofertas.**
IAO 17.1	**La Oferta deberá incluir una Garantía de Mantenimiento emitida por un banco utilizando el formulario para garantía de la Oferta (garantía bancaria) incluido en la Sección X "Formularios de Garantía". La Garantía de la Oferta será por (garantía bancaria o fianza).**
IAO 17.2	**El monto de la Garantía de la Oferta es: *Gs. 379.500.000.-***

2.2. <u>Análisis del SINARH - Art. 40 de la Ley N° 2051/03, de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar, incisos a) y b)</u>:

En cumplimiento a lo establecido en la **Resolución DNCP N° 849/2015**, se ha consultado en base de datos del SINARH y Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas), buscando información referente a las prohibiciones previstas en los incisos a) y b) del Art. 40 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", constatándose lo siguiente:

Orden	Razón Social del oferente	Nombre y Apellido	N° de Cédula de Identidad Policial	Cargo que Ocupa o Función que Desempeña	(*) Registra Datos	OBS.
1	CX CONSTRUCCIONES S.A.	1-) Juan Francisco Xifra Doutreleau	1.433.066.	Presidente	-	-
		2-) Diana Renatta Avila de Xifra	1.857.361.	Secretaria	-	-
2	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	1-) Ricardo Díaz Martinez	310.695.	Presidente	(*) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Según respuesta a SPD N° 03- No es funcionario – ver anexo 2

Los demás oferentes no registran datos en el SINARH.

Cabe señalar que la solicitud de informe por escrito de los datos en el Sistema SINARH fue realizada por este Comité de Evaluación de Ofertas mediante el MEMORANDUM ANDE Nro. GT/OCI/5170/2023 – Open Tex 54979365, cuyo informe se encuentra en el **ANEXO 2.-**

2.3. Luego se verificó si los oferentes no se encuentran comprendidos en las inhabilidades previstas en los demás incisos del Art. 40 de la Ley N° 2051/03. En la "Planilla de Verificación de Documentos" **(ANEXO 2)**, se deja constancia del cumplimiento respecto a **No adeudar al Fisco y a la Seguridad Social** (inciso k) Art. 40 Ley N° 2051/03).

Así mismo la verificación para poder participar en una licitación a través de las ofertas electrónicas, mediante la presentación y carga en el SIPE de la **Declaración Jurada de Aceptación de uso de Ofertas Electrónicas** del oferente. Los cuales se resumen en el siguiente cuadro:

ÍTEM	OFERENTE	DOCUMENTO			
		Constancia del SIPE N°	Declaración Jurada Uso de Oferta Electrónica	Certificado de Cumplimiento Tributario	Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social
01	CX CONSTRUCCIONES S.A.	1765526	Cumple	Cumple	Cumple
02	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	1770141	Cumple	Cumple	Cumple

3. Tabla comparativa de precios de las ofertas ajustadas por errores aritméticos:

Se ha procedido a la verificación de los Precios presentados por las firmas oferentes, resultando que ninguna de ellas presenta errores aritméticos.

N°	NOMBRE DE LA EMPRESA	OFERTAS PRESENTADAS	OFERTAS CORREGIDAS	DIFERENCIA (presentada - corregida)
1	CX CONSTRUCCIONES S.A.	Gs 3.186.347.049	Gs 3.186.347.049	----------
2	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Gs 3.226.800.000	Gs 3.226.800.000	----------

3.1. Comparación de Precios - Verificación de los precios unitarios y totales ofertados con relación al costo estimado:

Analizando los precios unitarios por ítems de los oferentes presentados en relación al costo estimado, se observa que las ofertas de las firmas de CX CONSTRUCCIONES S.A. y RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ se encuentran en relación al porcentaje estimado dentro del rango de incidencia (10% encima del precio referencial y 20 % debajo del precio referencial).

N°	OFERENTE	PRECIO TOTAL ₲. (IVA incluido)	Porcentaje de variación con relación al costo estimado ANDE
PRECIO DE REFERENCIA ANDE		3.796.283.497	
1	CX CONSTRUCCIONES S.A.	3.186.347.049	-16,07
2	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	3.226.800.000	-15,00

Ver Tabla Comparativa de Precios - ANEXO 3

Habiéndose verificado errores aritméticos y el análisis de los precios ofertados, se procede a ubicar las ofertas calificadas en orden numérico de menor a mayor:

N°	OFERENTE	PRECIO TOTAL ₲. (IVA incluido)	Porcentaje de variación con relación al costo estimado ANDE
PRECIO DE REFERENCIA ANDE		3.796.283.497.-	
1	CX CONSTRUCCIONES S.A.	3.186.347.049	-16,07
2	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	3.226.800.000	-15,00

4. Solicitudes de aclaración de documentaciones no sustanciales y respuestas de los oferentes:

Seguidamente el Comité de Evaluación de Ofertas se ha abocado conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, según el sistema de adjudicación por LOTE y al análisis de las ofertas evaluadas.

Con el objeto de verificar **el cumplimiento de los demás criterios de evaluación, respecto a: Capacidad Legal, Capacidad Financiera, Experiencia Requerida y Capacidad Técnica.**

Atendiendo a lo mencionado precedentemente, de conformidad a lo establecido en el Art. 62° y Art. 59 del Decreto Reglamentario N° 2992/19 por el cual se reglamente la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y su modificatoria la Ley N° 3439/2007, se realizaron consultas al oferente para la presentación de documentos de carácter formal no sustancial, conforme requerido en Pliego de Bases y Condiciones, observándose lo siguiente:

Ítem	Oferente	Documentos Legales Anexo 2	Capacidad Financiera Anexo 5
1	CX CONSTRUCCIONES S.A.	Cumple	Cumple
2	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Cumple	**Cumple**

Observaciones:

Los oferentes han presentado los documentos financieros, tributarios y legales requeridos en tiempo y forma.
Las consultas y las respuestas se presentan en el **ANEXO 6.**

ADJUNTO al presente Informe:

- **ANEXO 2** - Planilla de Verificación de documentos con el análisis e informe realizado por la representante de la Asesoría Legal - MEMORANDUM ANDE Nro. GT/OCI/5169/2023.-
- **ANEXO 5** - Análisis e informe de capacidad financiera realizado por el Dpto. de Estudios Económicos –Financieros y Bancarios - MEMORANDUM ANDE Nro. GT/OCI/5168/2023.-

- **ANEXO 6** - conforme a lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones se solicitó la presentación de los siguientes documentos:

Solicitud de Presentación de Documentaciones (SPD) Capacidad Financiera– ANEXO 06

Las consultas y las respuestas de los oferentes se presentan en el **ANEXO 6.**

Así como:

- **Solicitud de Presentación de Documentaciones SPD a la firma:**
  CX CONSTRUCCIONES S.A.se solicitó lo siguiente:
  - Formulario CCA Compromisos Contractuales Actuales.
  - Formulario Facturación Promedio de Construcción Anual de los cinco mejores años de los últimos diez años, con sus correspondientes Estados de Resultados declarados en el Formulario.

  El oferente presentó las documentaciones en tiempo y forma. Ver **ANEXO 6.**

- **Solicitud de Presentación de Documentaciones SPD a todos los oferentes: <u>Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia y capacidad técnica conforme el Pliego de Bases y Condiciones (ver Anexo 4, Anexo 5 y Anexo 6)</u>:**

Evaluación de la EXPERIENCIA y CAPACIDAD TÉCNICA			
ÍTEM	OFERENTE	Experiencia y Capacidad Técnica Ver ANEXO 4	Observaciones
1	CX CONSTRUCCIONES S.A.	No Cumple	Oferta descalificada (no cumple con lo requerido en requisitos de la Evaluación Técnica- Ver ANEXO 4)
2	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	No Cumple	Oferta descalificada (no cumple con lo requerido en requisitos de la Evaluación Técnica- Ver ANEXO 4)

Las consultas y las respuestas se presentan en el **ANEXO 6.**

La verificación de la Experiencia y la Capacidad Técnica de las cuatro ofertas analizadas se encuentran en la Planilla adjunto en el **ANEXO 4.**

I. Evaluando la **<u>Experiencia Específica</u>** del Oferente **CX CONSTRUCCIONES S.A.**, en las documentaciones de los contratos terminados en un 100% o con Recepción Definitiva presentados como Oferente se constató que NO CUMPLE con los requisitos mínimos en lo referente a tener **<u>"experiencia en trabajos de construcción de obras civiles cuyas envergaduras sean similares o de superior nivel a las de la obra licitada",</u>** conforme a la valoración detallada de la escala física. Ver planilla (ANEXO 04).

   Además cabe advertir que se analizaron todas las documentaciones presentadas como prueba de experiencia específica.

Por otro lado, evaluando la **Capacidad en materia de personal** del Oferente CX CONSTRUCCIONES S.A., se constató que NO CUMPLE con los requisitos mínimos en lo referente a "Demostrar que el personal de la firma oferente (seis como mínimo) incluidas en el Formulario N° 6 se encuentran bajo el régimen de la Seguridad Social (IPS) con una antigüedad mínima de 6 meses continuos antes de la fecha de apertura de ofertas. La inscripción en el IPS y los aportes correspondientes deberán estar al día a la fecha de apertura de las ofertas." el mismo presenta la cantidad pero no así la antigüedad solicitada en el PBC. Ver planilla (ANEXO 04).

Por lo expuesto, el Comité de Estudio y Evaluación de Ofertas, RESUELVE: Descalificar al Oferente **CX CONSTRUCCIONES S.A.** Por incumplir con los requisitos: Experiencia Específica en obras y, Capacidad en materia de personal exigidas en el PBC, lo cual resulta insalvable.

II. Evaluando la **Experiencia Específica** del Oferente **RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ**., en las documentaciones de los contratos terminados en un 100% o con Recepción Definitiva presentados como Oferente se constató que NO CUMPLE con los requisitos mínimos en lo referente a tener **"experiencia en trabajos de construcción de obras civiles cuyas envergaduras sean similares o de superior nivel a las de la obra licitada"**, conforme a la valoración detallada de la escala física. Ver planilla (ANEXO 04).

Además cabe advertir que se analizaron todas las documentaciones presentadas como prueba de experiencia específica.

Por lo expuesto, el Comité de Estudio y Evaluación de Ofertas, RESUELVE: Descalificar al Oferente **RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ**. Por incumplir con los requisitos mencionados en el apartado: Experiencia Específica en obras, exigidas en el PBC, lo cual resulta insalvable.

Verificadas y analizadas todas las documentaciones presentadas por los oferentes, se observa que **ninguna** firma presenta la oferta más conveniente para la ejecución de lo solicitado, objeto de la presente Licitación dando cumpliendo con la capacidad financiera, legal, humana, técnica conforme lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

5. Recomendación:

Por tanto, en virtud a las consideraciones expuestas en el exordio del presente Informe, se recomienda DECLARAR DESIERTA la Licitación Pública Nacional ANDE – BID N° **1772/2023**, para la ***" Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio en el Complejo San Miguel"***, atendiendo a lo establecido en la sección II "Datos de la Licitación" – 32.1.

Ing. Victor Alí
Coordinador del Comité de Evaluación

Ing. Carlos Barrios
Miembro Representante Área Técnica

Abog. María Elizabeth Ibarra
Miembro Representante de la Asesoría Legal

Adjunto:

- **ANEXO 1 -** Resolución Conformación de Comité
  Acta de Apertura de Ofertas
- **ANEXO 2 -** Planilla de Verificación de Documentos Legales
  Informe del SINARH
- **ANEXO 3-** Tabla comparativa de Precios
- **ANEXO 4-** Planilla de Experiencia y Capacidad Técnica
- **ANEXO 5 -** Verificación de Documentos Financieros – Bancarios – Capacidad Financiera
- **ANEXO 6 -** Documentos de aclaración y consultas a los Oferentes

	A	B	C	D
1	ANDE [redacted]			
2	**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1772/2023, "EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN EL COMPLEJO SAN MIGUEL" - I.D. N° 435488**			
3		**1**	**2**	**3**
4	**VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**	**SIPE N° 1765526 RUC. 80054337-8**	**SIPE N° 1770141 RUC. 310695-0**	**SIPE N° 1769981 RUC. 3030461-0**
5		**CX CONSTRUCCIONES S.A.**	**RICARDO DIAZ MARTINEZ**	**PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA**
6	1. **Formulario de Oferta (*) (El formulario de oferta y lista de precios,** deberán ser completados y firmados por el oferente). Se deberá presentar una copia digital, en formato .xls o .xlsx, de la planilla de lista de cantidades y precios que conforma su oferta. en caso de discrepancia entre la versión digital y la versión impresa y firmada entregada como parte de su oferta, prevalecerá ésta última.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	2. **Garantía de Mantenimiento de Oferta** (*) La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo **la forma de una garantia bancaria o póliza de seguro de caución**	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (2)
8	**LISTA DE PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO EN GUARANIES)**	**3.186.347.049**	**3.226.800.000**	**4.329.176.366**
9	Monto de la Garantía Presentada:	Gs. 379.500.000.-	Gs. 379.500.000-	Gs.227.800.000.-
10	Valor en Gs. Equivalente al 5% del Monto Total de la Oferta	Sujeto a Verificación de la Unidad Técnica Correspondiente	Sujeto a Verificación de la Unidad Técnica Correspondiente	Sujeto a Verificación de la Unidad Técnica Correspondiente
11	Validez de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas - 120 días	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	**Fiador: Banco o Cia. de Seguros**	**ASEPASA SEGUROS**	**FENIX SEGUROS**	**ASEPASA SEGUROS**
13	3. Certificado de Cumplimiento con la **Seguridad Social.** (**)	CUMPLE	CUMPLE (1)	CUMPLE
14	4. **Certificado de Producto y Empleo Nacional**, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
15	5. **Declaracion Jurada de Aceptacion de Uso de Ofertas Electrónicas** cargadas y en estado activo en el SIPE (para los casos procesos con presentación de ofertas electronicas). Conforme lo establecido en la Resolución DNCP 1930/2020 y Guia de Oferta Electrónica. **	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

	A	B	C	D
1	ANDE			
2	**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1772/2023, "EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN EL COMPLEJO SAN MIGUEL" - I.D. N° 435488**			
3		**1**	**2**	**3**
4	**VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**	**SIPE N° 1765526 RUC. 80054337-8**	**SIPE N° 1770141 RUC. 310695-0**	**SIPE N° 1769981 RUC. 3030461-0**
5		**CX CONSTRUCCIONES S.A.**	**RICARDO DIAZ MARTINEZ**	**PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA**
16	6. Certificado de **Cumplimiento Tributario** (**)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	7. **Patente Comercial** del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	8. Declaracion Jurada de **Declaracion de Miembros**, de conformidad con el formulario estandar Seccion Formularios. **	CUMPLE	CUMPLE (1)	CUMPLE (1)
19	**9. Documentos Legales**			
20	**a. Oferentes Individuales. Personas Físicas.**			
21	Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. **(*)**	NO APLICA	CUMPLE (1)	CUMPLE
22	Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (para oferentes domiciliados en la República del Paraguay) **(*)**	NO APLICA	CUMPLE (1)	CUMPLE
23	En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública, **o equivalente del país de origen para oferentes no domiciliados en la República del Paraguay,** para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. **(*)**	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
24	**b. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas**			

	A	B	C	D
1	ANDE [redacted]			
2	**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1772/2023, "EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN EL COMPLEJO SAN MIGUEL" - I.D. N° 435488**			
3		**1**	**2**	**3**
4	**VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**	**SIPE N° 1765526 RUC. 80054337-8**	**SIPE N° 1770141 RUC. 310695-0**	**SIPE N° 1769981 RUC. 3030461-0**
5		**CX CONSTRUCCIONES S.A.**	**RICARDO DIAZ MARTINEZ**	**PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA**
25	Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la **Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales.** Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos **o dependencia equivalente del país de origen para oferentes no domiciliados en la República del Paraguay). (*)**	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
26	Constancia de inscripción en el **Registro Único de Contribuyentes** - RUC (para oferentes domiciliados en la República del Paraguay o documento equivalente para oferentes no domiciliados en la República del Paraguay)	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
27	Fotocopia simple de los **documentos de identidad** de los representantes o apoderados de la sociedad.	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
28	Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: **un poder suficiente** otorgado por Escritura Pública, **o equivalente del país de origen para oferentes no domiciliados en la República del Paraguay** (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las **actas de asamblea y de directorio** en el caso de las sociedades anónimas. (*)	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
29	**Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de oferta.**			
31	**Capacidad Financiera**			
32	SUJETO A VERIFICACIÓN DE LA UNIDAD TECNICA PERTINENTE			
33	**Experiencia requerida**			

	A	B	C	D
1	ANDE [redacted]			
2	**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1772/2023, "EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN EL COMPLEJO SAN MIGUEL" - I.D. N° 435488**			
3		**1**	**2**	**3**
4	**VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**	**SIPE N° 1765526 RUC. 80054337-8**	**SIPE N° 1770141 RUC. 310695-0**	**SIPE N° 1769981 RUC. 3030461-0**
5		**CX CONSTRUCCIONES S.A.**	**RICARDO DIAZ MARTINEZ**	**PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA**
34	SUJETO A VERIFICACIÓN DE LA UNIDAD TECNICA PERTINENTE			
35	**Capacidad Técnica**			
36	SUJETO A VERIFICACIÓN DE LA UNIDAD TECNICA PERTINENTE			
37	SIPE EN ESTADO ACTIVO SEGÚN CONSTANCIA N°			
38		**OBSERVACIONES**		
39				
40	.....	(1) Sipe en estado Activo		
41	**Abogada María Elizabeth Ibarra Gächter**	(2) Conforme al IAO 17.2 El monto de la Garantía de Oferta es de Gs. 379.500.000.-		
42	**Representante de la Asesoría Legal**			
43				

ANDE

ID: 54979365

Corresponde al Memorándum GT/OCI/5170/2023

A: Departamento de Obras Civiles de Transmisión e Infraestructura

En atención a lo solicitado en documento de referencia y conforme a consulta realizada en el Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH) del Ministerio de Hacienda, se informa que la siguiente persona cuenta con registro en el citado sistema:

Nro. De Cédula: 310.695



SINARH 4.0

Archivo Ayuda Ventana ORAC

2023

CONSULTA DE VINCULOS ADMINISTRATIVOS

OPCIONES

Nº de Cédula	Apellidos y Nombres del Funcionario
310695	DIAZ MARTINEZ, RICARDO

Año vigente

Datos de Permanentes, Contratados, Comisionados, Pasantes

	Año	Entidad			Categoria		Objeto de Gasto	Tabla	Monto	Fecha Inicio - Fecha Fin	Motivo de Baja	Fecha de Baja	Ent. Origen	Lineas Pres./ Cod. Con.
CONTRATADO	2012	12	1	PRESIDENCIA	XP8	PROFESIONAL	145	HONORARIOS PROF	9.827.790	17/08/2012 - 30/09/2012	-			003
CONTRATADO	2011	12	1	PRESIDENCIA	XP3	ASESOR	145	HONORARIOS PROF	7.595.136	01/10/2011 - 30/11/2011	-			37/11

Ejecutar Consulta Entrar Consulta Salir

Observación: La falta de datos en el campo "Fecha Baja" no implica que el afectado siga vinculado a la entidad indicada. Puede significar que la entidad no ha registrado la baja del vínculo (falta de actualización), o que efectivamente el vínculo está vigente.

En lo que respecta a las demás personas, se informa que no se encontraron datos para las mismas en dicho sistema.

Atentamente,

Lic. Verónica L. Villalba Rolón
Dpto. de Gestión del Personal

/sl
07/11/2023

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 435488
PROCEDIMIENTO: 1772/2023
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución de ANDE - Sede Acceso Sur

						CX CONSTRUCCIONES S.A.					RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ					PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
1	Elaboración Proyecto Ejecutivo de Obra	Metros cuadrados	931	14.005	13.038.655			14.000	13.034.000	-0,04%			48.082	44.764.342	243,32%			17.313	16.118.080	23,62%
2	Montaje y Retiro de Obrador según Especificaciones Técnicas	Metros cuadrados	30	513.852	15.415.560			405.943	12.178.290	-21,00%			1.789.090	53.672.700	248,17%			590.204	17.706.123	14,86%
3	Provisión y Colocación de Cartel de Obra segun Especificaciones Técnicas	Metros cuadrados	6	346.346	2.078.076			273.613	1.641.678	-21,00%			511.010	3.066.060	47,54%			546.485	3.278.912	57,79%
4	Estudio de suelo segun Especificaciones Técnicas	Metro lineal	20	172.543	3.450.860			136.309	2.726.180	-21,00%			223.636	4.472.720	29,61%			196.735	3.934.694	14,02%
5	Replanteo de Obra segun Especificaciones Técnicas	Metros cuadrados	360	5.416	1.949.760			5.000	1.800.000	-7,68%			5.590	2.012.400	3,21%			4.328	1.558.139	-20,09%
6	Replanteo de Obra Planta Baja	Metros cuadrados	520	5.542	2.881.840			5.000	2.600.000	-9,78%			5.590	2.906.800	0,87%			4.328	2.250.645	-21,90%
7	Replanteo de Obra Primer Piso	Metros cuadrados	411	5.542	2.277.762			5.000	2.055.000	-9,78%			5.590	2.297.490	0,87%			4.328	1.778.875	-21,90%
8	Montaje y Retiro de Vallado Metalico	Metros cuadrados	330	88.161	29.093.130			69.647	22.983.510	-21,00%			74.212	24.489.960	-15,82%			144.272	47.609.797	63,65%
9	Destronque de arboles incluye desraizamiento	Unidad	13	440.804	5.730.452			325.000	4.225.000	-26,27%			559.090	7.268.170	26,83%			649.225	8.439.919	47,28%
10	Demolicion y Retiro de Piso - Vereda	Metros cuadrados	195	12.594	2.455.830			9.949	1.940.055	-21,00%			14.536	2.834.520	15,42%			13.116	2.557.551	4,14%
11	Demolicion y Retiro de Muralla	Metros cuadrados	190	12.594	2.392.860			9.949	1.890.310	-21,00%			17.890	3.399.100	42,05%			14.427	2.741.170	14,56%
12	Desmonte incluye excavación, compactación y nivelación general	Metros cúbicos	650	53.526	34.791.900			42.286	27.485.900	-21,00%			16.749	10.886.850	-68,71%			50.758	32.992.579	-5,17%
13	Retiro de tierra sobrante fuera de la obra y escombros	Metros cúbicos	250	47.859	11.964.750			37.809	9.452.250	-21,00%			49.241	12.310.250	2,89%			43.282	10.820.408	-9,56%
14	Provisión de tierra faltante desde fuera de la obra incluye compactación.	Metros cúbicos	150	71.788	10.768.200			56.713	8.506.950	-21,00%			89.631	13.444.650	24,86%			126.610	18.991.548	76,37%
15	Excavación para fundación corrida sin acarreo	Metros cúbicos	245	50.378	12.342.610			39.799	9.750.755	-21,00%			44.728	10.958.360	-11,22%			45.905	11.246.667	-8,88%
16	Excavación para tanque inferior sin acarreo	Metros cúbicos	12	53.526	642.312			42.286	507.432	-21,00%			44.728	536.736	-16,44%			52.463	629.551	-1,99%
17	Excavación para vigas de fundación sin acarreo	Metros cúbicos	24	65.491	1.571.784			51.738	1.241.712	-21,00%			44.728	1.073.472	-31,70%			52.463	1.259.102	-19,89%
18	Retiro de tierra sobrante fuera de la obra.	Metros cúbicos	100	47.859	4.785.900			37.809	3.780.900	-21,00%			49.241	4.924.100	2,89%			40.396	4.039.619	-15,59%
19	Fundación de H°A° Zapata	Metros cúbicos	28	2.279.588	63.828.464			2.250.000	63.000.000	-1,30%			1.860.033	52.080.924	-18,40%			1.987.664	55.654.600	-12,81%
20	Fundación con tubulones de H°A° fck 210 kg/cm2	Metros cúbicos	210	2.476.187	519.999.270			2.250.000	472.500.000	-9,13%			1.452.910	305.111.100	-41,32%			2.229.660	468.228.583	-9,96%
21	Cabezal de H°A°	Metros cúbicos	21	2.476.187	51.999.927			2.250.000	47.250.000	-9,13%			2.325.594	48.837.474	-6,08%			2.761.527	57.992.066	11,52%
22	Fustes de H°A°	Metros cúbicos	11	2.682.609	29.508.699			2.350.000	25.850.000	-12,40%			2.238.711	24.625.821	-16,55%			3.662.172	40.283.887	36,52%
23	Vigas de fundacion.	Metros cúbicos	14	2.770.770	38.790.780			2.650.000	37.100.000	-4,36%			2.289.141	32.047.974	-17,38%			2.576.808	36.075.314	-7,00%
24	Pilares	Metros cúbicos	26	2.682.609	69.747.834			2.650.000	68.900.000	-1,22%			2.364.508	61.477.208	-11,86%			3.662.172	95.216.461	36,52%
25	Vigas superiores.	Metros cúbicos	10	2.770.770	27.707.700			2.650.000	26.500.000	-4,36%			2.582.665	25.826.650	-6,79%			3.115.491	31.154.913	12,44%
26	Losas (tanque inferior y superior)	Metros cúbicos	2	1.863.973	3.727.946			1.850.000	3.700.000	-0,75%			3.829.102	7.658.204	105,43%			2.373.229	4.746.458	27,32%
27	Losa alivianada con carga de H° elaborado - fck 210 kg/cm2	Metros cuadrados	515	286.523	147.559.345			255.000	131.325.000	-11,00%			154.708	79.674.620	-46,01%			370.817	190.970.765	29,42%
28	Escalera principal (de Planta Baja a Pisos superiores)	Metros cúbicos	7	2.260.696	15.824.872			2.250.000	15.750.000	-0,47%			2.436.854	17.057.978	7,79%			2.966.536	20.765.753	31,22%
29	Escalones en Acceso principal al Edificio.	Metros cúbicos	8	2.260.696	18.085.568			2.250.000	18.000.000	-0,47%			2.436.854	19.494.832	7,79%			2.966.536	23.732.289	31,22%

Ing. Carlos E. Barrios O.
GT/OCI-1

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 435488
PROCEDIMIENTO: 1772/2023
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución de ANDE - Sede Acceso Sur						CX CONSTRUCCIONES S.A.					RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ					PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA				
30	Tanque de agua superior incluye vigas y pilares de apoyo.	Litros	30.000	2.267	68.010.000			2.140	64.200.000	-5,60%			1.991	59.730.000	-12,17%			3.447	103.410.036	52,05%
31	Tanque de agua inferior, incluye vigas y pilares de apoyo.	Litros	11.500	1.700	19.550.000			1.600	18.400.000	-5,88%			1.991	22.896.500	17,12%			2.652	30.492.703	55,97%
32	Rampa peatonal con terminación ranurada	Metros cúbicos	4	2.266.994	9.067.976			2.100.000	8.400.000	-7,37%			1.320.192	5.280.768	-41,76%			1.777.072	7.108.287	-21,61%
33	Escalones en Acceso	Metros cúbicos	3	2.266.994	6.800.982			2.100.000	6.300.000	-7,37%			2.436.854	7.310.562	7,49%			1.777.072	5.331.215	-21,61%
34	Construccion de cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	18	491.182	8.841.276			410.000	7.380.000	-16,53%			395.291	7.115.238	-19,52%			512.493	9.224.883	4,34%
35	Aislacion horizontal asfaltica, en edificio	Metros cuadrados	200	92.569	18.513.800			73.130	14.626.000	-21,00%			35.659	7.131.800	-61,48%			59.101	11.820.214	-36,15%
36	Aislacion losa con trama elastica y pintura fibrada aislante.	Metros cuadrados	100	182.619	18.261.900			168.500	16.850.000	-7,73%			33.008	3.300.800	-81,93%			125.269	12.526.859	-31,40%
37	Aislacion asfaltica horizontal en losas de baños.	Metros cuadrados	60	229.218	13.753.080			181.082	10.864.920	-21,00%			41.071	2.464.260	-82,08%			125.269	7.516.115	-45,35%
38	Provision y colocacion de aislante termico bajo chapa Edificio	Metros cuadrados	600	51.637	30.982.200			40.793	24.475.800	-21,00%			25.944	15.566.400	-49,76%			52.463	31.477.552	1,60%
39	Mamposteria de nivelacion de 0,30 m, Planta Baja	Metros cuadrados	155	207.808	32.210.240			164.168	25.446.040	-21,00%			170.668	26.453.540	-17,87%			205.544	31.859.394	-1,09%
40	Mamposteria de elevación de ladrillos comunes o huecos (Planta Baja,canteros, muralla).	Metros cuadrados	1.152	115.869	133.481.088			91.537	105.450.624	-21,00%			66.613	76.738.176	-42,51%			147.960	170.449.583	27,70%
41	Mamposteria de ladrillo prensado laminado, de 0.15m de espesor a una cara vista	Metro lineal	980	170.025	166.624.500			134.320	131.633.600	-21,00%			137.295	134.549.100	-19,25%			180.486	176.876.138	6,15%
42	Envarillado sobre aberturas con doble varilla Ø 8mm (edificio, salon multiuso)	Metro lineal	995	23.300	23.183.500			18.407	18.314.965	-21,00%			13.933	13.863.335	-40,20%			32.461	32.298.919	39,32%
43	Techo de chapa metálica galvanizada trapezoidal N° 26, con estructura metálica de chapa doblada con tratamiento anticorrosivo y pintura sintética final (Incluye recálculos y diseños de estructura metálica)	Metros cuadrados	600	232.997	139.798.200			192.500	115.500.000	-17,38%			220.578	132.346.800	-5,33%			350.686	210.411.442	50,51%
44	Construcción de techo de policarbonato color a definir en obra, con estructura metalica de chapa doblada con tratamiento anticorrosivo y pintura final	Metros cuadrados	35	170.025	5.950.875			155.000	5.425.000	-8,84%			271.183	9.491.405	59,50%			274.117	9.594.095	61,22%
45	Provisión y colocación de cielorraso de placas desmontables de yeso acartonado a juntas tomadas, (planta baja, planta 1er piso)	Metros cuadrados	850	176.322	149.873.700			139.294	118.399.900	-21,00%			100.636	85.540.600	-42,92%			183.619	156.076.194	4,14%
46	Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10 cm. (edificio,guarda obra, camineros, rampas, tanque)	Metros cuadrados	650	50.378	32.745.700			39.799	25.869.350	-21,00%			35.547	23.105.550	-29,44%			45.672	29.686.945	-9,34%
47	Punteras de granito natural de 10cm de ancho, color a definir, para escalones de escaleras (escalera, escalones en acceso principal).	Metro lineal	60	209.067	12.544.020			165.163	9.909.780	-21,00%			100.636	6.038.160	-51,86%			131.156	7.869.388	-37,27%
48	Baldosas cerámicas antideslizantes para alto tránsito, incluye carpeta de asiento	Metros cuadrados	200	108.312	21.662.400			85.566	17.113.200	-21,00%			107.742	21.548.400	-0,53%			175.888	35.177.581	62,39%
49	Colocación de baldosas de porcelanato de 0,60 m x0,60 m. Alto Brillo - espesor: 7 mm, color a definir según muestras, incluye juntas de dilatación.	Metros cuadrados	750	182.619	136.964.250			144.269	108.201.750	-21,00%			141.343	106.007.250	-22,60%			170.504	127.877.751	-6,63%

Ing. Carlos E. Barrios O.
GT/OCI-1

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 435488
PROCEDIMIENTO: 1772/2023
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución de ANDE - Sede Acceso Sur

						CX CONSTRUCCIONES S.A.					RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ					PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA				
50	Pisante de hormigon con aplicación de color para caminero infantil	Metros cuadrados	20	116.498	2.329.960			92.033	1.840.660	-21,00%			147.302	2.946.040	26,44%			118.041	2.360.816	1,32%
51	Baldosones de granito reconstituido de 0,40 m x 0,40 m incluye junta de dilatación (guarda obras y camineros).	Metros cuadrados	120	180.100	21.612.000			142.279	17.073.480	-21,00%			150.289	18.034.680	-16,55%			175.888	21.106.548	-2,34%
52	Cordones prefabricados de Hº de 0,60 m x 0,40 m x 0,10 m. (bordes de guarda obras y camineros, topes y separadores para estacionamiento)	Metro lineal	150	55.415	8.312.250			43.778	6.566.700	-21,00%			78.208	11.731.200	41,13%			86.563	12.984.490	56,21%
53	Construccion de empedrado en Acceso Vehicular y estacionamiento de usuarios.	Metros cuadrados	180	71.788	12.921.840			65.000	11.700.000	-9,46%			80.462	14.483.160	12,08%			84.825	15.268.462	18,16%
54	Zocalo de porcelanato de 0,60m de largo, pulido de 7 cm de altura, color a definir en obra	Metro lineal	500	52.897	26.448.500			41.789	20.894.500	-21,00%			20.061	10.030.500	-62,08%			31.052	15.525.843	-41,30%
55	Zocalos cerámicos , 7 cm de altura	Metro lineal	260	47.859	12.443.340			37.809	9.830.340	-21,00%			12.943	3.365.180	-72,96%			25.956	6.748.559	-45,77%
56	Revoque interior-exterior con hidrófugo (losa de H°A°, vigas, pilares, escaleras, tanque)	Metros cuadrados	3.630	62.972	228.588.360			49.748	180.585.240	-21,00%			38.000	137.940.000	-39,66%			51.636	187.440.247	-18,00%
57	Revoque de losa de Hormigon Armado, vigas, pilares, escaleras y tanque	Metros cuadrados	460	50.378	23.173.880			45.000	20.700.000	-10,68%			51.303	23.599.380	1,84%			60.293	27.734.669	19,68%
58	Revoque de mochetas	Metro lineal	420	58.186	24.438.120			45.967	19.306.140	-21,00%			19.284	8.099.280	-66,86%			49.229	20.675.983	-15,39%
59	Azulejos cerámicos esmaltados tipo piso pared,en SS.HH y Cocina, color y dimensión a definir en obra, en coordinaciòn con guardas, listeles, pisos, mesadas, y artefactos sanitarios	Metros cuadrados	350	94.458	33.060.300			78.000	27.300.000	-17,42%			83.751	29.312.850	-11,34%			97.711	34.198.911	3,44%
60	Guardas decorativas en SS. HH y cocina	Metro lineal	160	55.415	8.866.400			43.778	7.004.480	-21,00%			29.520	4.723.200	-46,73%			52.463	8.394.014	-5,33%
61	Listeles decorativos en SS.HH y cocina	Metro lineal	160	30.856	4.936.960			24.376	3.900.160	-21,00%			29.520	4.723.200	-4,33%			32.789	5.246.259	6,26%
62	Mamparas divisorias de ambientes en oficinas, con paneles revestidos de resina melamínica de baja presión y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce	Metros cuadrados	50	283.374	14.168.700			223.865	11.193.250	-21,00%			145.364	7.268.200	-48,70%			731.853	36.592.654	158,26%
63	Mamparas divisorias de ambientes en comedor y baños compuesta por paneles de pvc de 35mm de espesor, perfiles de aluminio y accesorios de altura variable, incluye patas o soporte de aluminio, puertas, cerraduras, herrajes	Metros cuadrados	35	478.588	16.750.580			378.085	13.232.975	-21,00%			134.182	4.696.370	-71,96%			815.793	28.552.763	70,46%
64	Mostradores o repisas para oficinas - según diseño	Metro lineal	30	819.896	24.596.880			647.718	19.431.540	-21,00%			1.118.181	33.545.430	36,38%			1.770.612	53.118.369	115,96%
65	Puerta Placa (0,60X2,10m) - planta baja, planta 1er piso	Metros cuadrados	20	818.637	16.372.740			646.723	12.934.460	-21,00%			985.007	19.700.140	20,32%			1.373.475	27.469.495	67,78%
66	Puerta Placa (0,80X2,10m) - planta baja, planta 1er piso	Metros cuadrados	30	491.182	14.735.460			388.034	11.641.020	-21,00%			891.460	26.743.800	81,49%			1.765.896	52.976.883	259,52%
67	Puerta Placa (1,00X2,10m) - planta baja, planta 1er piso	Metros cuadrados	15	478.588	7.178.820			435.000	6.525.000	-9,11%			717.256	10.758.840	49,87%			1.962.107	29.431.602	309,98%
68	Provisión y colocación de Pasamanos de madera en Baranda de HºAº, incluye lustre natural de terminación - Edificio	Metro lineal	10	170.025	1.700.250			155.000	1.550.000	-8,84%			111.818	1.118.180	-34,23%			196.735	1.967.347	15,71%
69	Provisión y colocación de muebles fijos de madera en cocina, bajo mesada con granito natural (incluye herrajes y lustre natural de terminación)	Metro lineal	20	920.651	18.413.020			727.314	14.546.280	-21,00%			1.761.136	35.222.720	91,29%			2.164.082	43.281.634	135,06%

Ing. Carlos E. Barrios O.
GT/OCI-1

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 435488
PROCEDIMIENTO: 1772/2023
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución de ANDE - Sede Acceso Sur

						CX CONSTRUCCIONES S.A.					RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ					PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA				
70	Provisión y colocación de muebles fijos de melamina en cocina, alacena de colgar (incluye herrajes y lo necesario para una buena terminaciòn)	Metro lineal	20	920.651	18.413.020			727.314	14.546.280	-21,00%			1.095.818	21.916.360	19,03%			1.245.986	24.919.728	35,34%
71	Provisión y colocación de Puerta de vidrio templado de 10mm de espesor batiente de dos hojas con freno y pivot , incluye cerradura, herrajes y colocación	Metros cuadrados	10	976.067	9.760.670			771.093	7.710.930	-21,00%			1.118.181	11.181.810	14,56%			944.327	9.443.266	-3,25%
72	Provisión y colocación de Puerta de paneles de PVC de 35mm de espesor de (0,60X1,95m), planta baja	Unidad	14	390.427	5.465.978			308.437	4.318.118	-21,00%			447.272	6.261.808	14,56%			1.442.721	20.198.096	269,52%
73	Provisión y colocación de Paños de vidrio templado de 10mm, fijos, color a definir en obra, con carpintería de aluminio. Planta baja, planta 1er piso, caja de escalera	Metros cuadrados	40	944.581	37.783.240			746.219	29.848.760	-21,00%			950.454	38.018.160	0,62%			944.327	37.773.062	-0,03%
74	Provision y colocacion de Ventanas vidriadas V1, tipo basculante. Planta baja y 1er piso	Metros cuadrados	20	654.909	13.098.180			517.378	10.347.560	-21,00%			1.341.817	26.836.340	104,89%			852.517	17.050.341	30,17%
75	Provision y colocacion de ventanas vidriadas V2, tipo corrediza. Planta baja y 1er piso	Metros cuadrados	25	617.126	15.428.150			487.530	12.188.250	-21,00%			1.285.909	32.147.725	108,37%			852.517	21.312.926	38,14%
76	Provision y colocacion de cortinas verticales	Metros cuadrados	50	232.997	11.649.850			210.000	10.500.000	-9,87%			212.902	10.645.100	-8,62%			192.918	9.645.889	-17,20%
77	Provision y colocacion de Puerta de dos hojas de abrir de 1,50 m x 2,10 m, con cerradura, herrajes, marcos incluida.	Metros cuadrados	10	1.045.336	10.453.360			825.815	8.258.150	-21,00%			431.618	4.316.180	-58,71%			1.114.830	11.148.300	6,65%
78	Provisión y colocación de Verja perimetral (sobre murete) y Acceso Principal.	Metros cuadrados	95	409.318	38.885.210			323.361	30.719.295	-21,00%			279.545	26.556.775	-31,70%			467.857	44.446.454	14,30%
79	Provisión y colocación de Columnas para Verja perimetral de 25x25mm (sobre murete) y Acceso Principal.	Metro lineal	40	409.318	16.372.720			323.361	12.934.440	-21,00%			89.454	3.578.160	-78,15%			91.372	3.654.894	-77,68%
80	Provision y colocacion de Escalera fija, tipo marinera	Metro lineal	9	472.290	4.250.610			373.109	3.357.981	-21,00%			111.818	1.006.362	-76,32%			590.204	5.311.837	24,97%
81	Provisión y colocación de barandas metálicas con pasamanos metálicos para Escalera Principal (de Planta Baja a Pisos Superiores) y rampas de acceso peatonal	Metro lineal	41	455.918	18.692.638			360.175	14.767.175	-21,00%			142.319	5.835.079	-68,78%			461.671	18.928.501	1,26%
82	Provisión y colocación de soportes metálicos con pasamanos metálicos adosados a la pared en Escalera Principal (de Planta Baja a Pisos Superiores).	Metro lineal	11	454.658	5.001.238			359.180	3.950.980	-21,00%			85.728	943.008	-81,14%			524.626	5.770.884	15,39%
83	Provisión y colocación de Rejillas metàlicas para proteccìòn de reflectores.	Unidad	8	278.966	2.231.728			220.383	1.763.064	-21,00%			279.545	2.236.360	0,21%			262.313	2.098.503	-5,97%
84	Cerramiento de malla artistica con estructura metalica, con puerta, para deposito de medidores	Metros cuadrados	10	421.913	4.219.130			333.311	3.333.110	-21,00%			279.545	2.795.450	-33,74%			392.671	3.926.711	-6,93%
85	Aplicacion de enduido interior de paredes.	Metros cuadrados	2.550	22.670	57.808.500			21.000	53.550.000	-7,37%			17.890	45.619.500	-21,09%			15.870	40.468.328	-30,00%
86	Aplicacion de enduido interior de cielo raso.	Metros cuadrados	550	22.670	12.468.500			21.000	11.550.000	-7,37%			17.890	9.839.500	-21,09%			19.673	10.820.408	-13,22%

Ing. Carlos E. Barrios O.
GT/OCI-1

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 435488
PROCEDIMIENTO: 1772/2023
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución de ANDE - Sede Acceso Sur

						CX CONSTRUCCIONES S.A.					RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ					PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA				
87	Provisión y aplicación de Pintura látex interior (paredes planta baja, planta 1er piso, azotea, cielorraso planta baja y planta 1er piso,caja de escalera	Metros cuadrados	2.500	22.670	56.675.000			20.000	50.000.000	-11,78%			12.300	30.750.000	-45,74%			19.673	49.182.363	-13,22%
88	Provision y aplicacion de pintura latex exterior. Planta 1er.Piso, azotea, tanque y caja de escalera	Metros cuadrados	1.080	22.670	24.483.600			20.000	21.600.000	-11,78%			12.300	13.284.000	-45,74%			23.608	25.496.817	4,14%
89	Provision y aplicacion de pintura tipo silicona en paredes de ladrillo visto	Metros cuadrados	100	15.113	1.511.300			13.500	1.350.000	-10,67%			19.009	1.900.900	25,78%			24.920	2.491.973	64,89%
90	Bajadas pluviales provision y aplicacion de pintura al latex exterior tipo polideportivo con base de esmalte seca rapido. Edificio.	Metro lineal	180	22.670	4.080.600			17.909	3.223.620	-21,00%			19.009	3.421.620	-16,15%			26.232	4.721.680	15,71%
91	Canaletas pluviales provision y aplicacion de pintura al latex exterior tipo polideportivo con base de esmalte seca rapido Edificio	Metro lineal	160	22.670	3.627.200			17.909	2.865.440	-21,00%			15.822	2.531.520	-30,21%			26.232	4.197.049	15,71%
92	Provisión y aplicación de pintura sintética sobre superficies metálicas; Portón tipo verja para acceso vehicular y Peatonal, verja perimetral, barandas metálicas, pasamanos, soportes metálicos, etc, incluye antióxido	Metros cuadrados	200	32.745	6.549.000			28.000	5.600.000	-14,49%			20.126	4.025.200	-38,54%			34.100	6.820.031	4,14%
93	Provisión y aplicación de Pintura al barniz sintético brillante sobre superficies de madera: Puertas, marcos y contramarcos planta baja, planta 1er piso, salón multiuso	Metros cuadrados	100	32.745	3.274.500			28.000	2.800.000	-14,49%			19.569	1.956.900	-40,24%			31.477	3.147.729	-3,87%
94	Provision y aplicacion de pintura reflactante señalizadora, Cordon separador de estacionamiento.	Metro lineal	20	21.410	428.200			21.000	420.000	-1,91%			16.772	335.440	-21,66%			19.673	393.459	-8,11%
95	Provision y colocacion de espejos de 4mm incoloros, con marco de espejo sobrepuesto, para baños.	Metros cuadrados	20	238.034	4.760.680			210.000	4.200.000	-11,78%			223.637	4.472.740	-6,05%			288.544	5.770.884	21,22%
96	Ampliación instalación de agua corriente - Cañería PVC dn 1" rígido roscable, enterrada, con accesorios de PVC con rosca metálica y LL.P. (desde el Tanque de Agua hasta la boca de acceso a los baños)	Metro lineal	100	56.675	5.667.500			44.773	4.477.300	-21,00%			33.657	3.365.700	-40,61%			57.709	5.770.884	1,82%
97	Provisión y colocación de cañería PVC dn 3/4" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica	Metro lineal	90	26.448	2.380.320			25.000	2.250.000	-5,47%			29.263	2.633.670	10,64%			43.282	3.895.347	63,65%
98	Instalacion de agua fria en baño de damas (incluye caños hasta entrada al baño, accesorios y llaves de paso) planta baja y planta alta	Unidad	2	1.234.252	2.468.504			975.059	1.950.118	-21,00%			3.022.112	6.044.224	144,85%			1.442.721	2.885.442	16,89%
99	Instalacion de agua fria en baño de caballeros (incluye caños hasta entrada al baño, accesorios y llaves de paso) en planta baja y planta alta	Unidad	2	1.234.252	2.468.504			975.059	1.950.118	-21,00%			3.022.112	6.044.224	144,85%			1.442.721	2.885.442	16,89%
100	Instalacion de agua fria en planta baja en kichinette	Unidad	4	1.234.252	4.937.008			975.059	3.900.236	-21,00%			755.528	3.022.112	-38,79%			1.009.905	4.039.619	-18,18%

Ing. Carlos E. Barrios O.
GT/OCI-1

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 435488
PROCEDIMIENTO: 1772/2023
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución de ANDE - Sede Acceso Sur

						CX CONSTRUCCIONES S.A.					RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ					PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA				
101	Provision y colocacion de Inodoros con cisterna alta, color a definir en obra. Incluye conex. flexibles. Planta baja, planta alta y salon multiuso	Unidad	25	340.049	8.501.225			330.000	8.250.000	-2,96%			383.534	9.588.350	12,79%			490.525	12.263.130	44,25%
102	Provision y colocacion de Lavatorios con pedestal, color a definir en obra,Incluye conex. flexibles. Planta baja y planta alta	Unidad	2	358.941	717.882			330.000	660.000	-8,06%			657.491	1.314.982	83,18%			750.215	1.500.430	109,01%
103	Provision y colocacion de Bachas de losa para mesada de granito Incluye sopapa y conexiones flexibles Planta baja planta alta y salon multiuso	Unidad	29	598.234	17.348.786			510.000	14.790.000	-14,75%			294.427	8.538.383	-50,78%			524.626	15.214.150	-12,30%
104	Provision y colocacion de Mingitorios color a definir en obra incluye conexiones flexibles Planta baja planta alta y salon multiuso	Unidad	3	352.643	1.057.929			330.000	990.000	-6,42%			639.600	1.918.800	81,37%			937.769	2.813.306	165,93%
105	Provision y colocacion de Bacha de acero inoxidable,rigida, para Kichinete. Planta baja planta alta	Unidad	2	739.292	1.478.584			650.000	1.300.000	-12,08%			416.411	832.822	-43,67%			562.661	1.125.322	-23,89%
106	Provision y colocacion de Accesorios - Media jabonera de losa, entre bachas,de aproximadamente 15x7cm.	Unidad	19	39.672	753.768			35.000	665.000	-11,78%			67.090	1.274.710	69,11%			32.789	622.993	-17,35%
107	Provision y colocacion de Accesorios -Tapa de asiento para inodoro de plastico acolchado, color a definir en obra.	Unidad	25	75.566	1.889.150			70.000	1.750.000	-7,37%			100.636	2.515.900	33,18%			93.777	2.344.422	24,10%
108	Provision y colocacion de Accesorios - Cisterna plastica alta, color a definir en obra.	Unidad	25	51.637	1.290.925			40.793	1.019.825	-21,00%			95.046	2.376.150	84,07%			108.204	2.705.102	109,55%
109	Provisión y colocación de Accesorios - Toalleros de loza con barra plástica	Unidad	15	49.118	736.770			38.803	582.045	-21,00%			78.272	1.174.080	59,36%			45.905	688.571	-6,54%
110	Provision y colocacion de Accesorios - Dispensador de plastico para toallas desechables.	Unidad	15	103.904	1.558.560			82.084	1.231.260	-21,00%			117.409	1.761.135	13,00%			129.845	1.947.674	24,97%
111	Provisión y colocación de Accesorios - Dispensador de plàstico para jabòn liquido.	Unidad	15	107.682	1.615.230			85.069	1.276.035	-21,00%			140.891	2.113.365	30,84%			209.195	3.137.918	94,27%
112	Provision y colocacion de Accesorios - Dispensador de acero inoxidable para rollos de papel higienico, tipo industrial.	Unidad	25	138.539	3.463.475			109.446	2.736.150	-21,00%			377.386	9.434.650	172,40%			757.429	18.935.715	446,73%
113	Provision y colocacion de griferías de cierre automatico con temporizador para lavatorios en Edificio y salon multiuso	Unidad	29	379.721	11.011.909			299.980	8.699.420	-21,00%			532.255	15.435.395	40,17%			468.884	13.597.647	23,48%
114	Provision y colocacion de griferías de cierre automatico con temporizador para mingitorios en Edificio y salon multiuso	Unidad	3	361.460	1.084.380			285.553	856.659	-21,00%			483.055	1.449.165	33,64%			468.884	1.406.653	29,72%
115	Provisión y colocación de canilla para cocina de 1/2", con pico mòvil y mezcladora en Edificio	Unidad	3	219.143	657.429			173.123	519.369	-21,00%			424.910	1.274.730	93,90%			533.807	1.601.420	143,59%
116	Provision y colocacion de canilla de patio de 1/2, cromada, con pico tipo manguera en Edificio y multiuso	Unidad	4	119.647	478.588			94.521	378.084	-21,00%			134.182	536.728	12,15%			216.408	865.633	80,87%
117	Desague Cloacal en baños para damas, de Planta Baja, planta alta	Unidad	2	1.096.973	2.193.946			866.609	1.733.218	-21,00%			944.192	1.888.384	-13,93%			1.082.041	2.164.082	-1,36%
118	Desague Cloacal en baños para caballeros, de Planta Baja, planta alta	Unidad	2	1.096.973	2.193.946			866.609	1.733.218	-21,00%			944.192	1.888.384	-13,93%			1.082.041	2.164.082	-1,36%

Ing. Carlos E. Barrios O.
GT/OCI-1

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 435488
PROCEDIMIENTO: 1772/2023
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución de ANDE - Sede Acceso Sur

						CX CONSTRUCCIONES S.A.					RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ					PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA				
119	Desague Cloacal en baños de Planta Baja.	Unidad	5	901.760	4.508.800			712.390	3.561.950	-21,00%			944.192	4.720.960	4,71%			649.225	3.246.123	-28,00%
120	Desague Cloacal en baños de Planta Alta.	Unidad	7	683.876	4.787.132			540.262	3.781.834	-21,00%			944.192	6.609.344	38,06%			649.225	4.544.572	-5,07%
121	Desagüe para Bebedero, pileta de cocina y Kichinete, hasta el desengrasador (incluye caños y accesorios).Planta Baja, planta alta	Unidad	2	1.289.668	2.579.336			1.018.838	2.037.676	-21,00%			614.995	1.229.990	-52,31%			1.009.905	2.019.810	-21,69%
122	Provision y colocacion de caño de PVC de 50mm, incluye accesorios.	Metro lineal	100	40.302	4.030.200			31.839	3.183.900	-21,00%			20.798	2.079.800	-48,39%			64.922	6.492.245	61,09%
123	Provision y colocacion de caño de PVC de 100mm, incluye accesorios	Metro lineal	250	47.859	11.964.750			37.809	9.452.250	-21,00%			32.651	8.162.750	-31,78%			100.990	25.247.620	111,02%
124	Provision y colocacion de caño de PVC de 150mm, incluye accesorios	Metro lineal	60	108.312	6.498.720			85.566	5.133.960	-21,00%			63.904	3.834.240	-41,00%			144.272	8.656.327	33,20%
125	Provision y colocacion de interceptor de grasa de PVC d=25cm IG-desengrasador	Unidad	2	232.997	465.994			184.068	368.136	-21,00%			167.728	335.456	-28,01%			216.408	432.816	-7,12%
126	Construccion de camara de Inspección de 40x40cm, exterior (profundidad y paredes variables, segun calculos)	Unidad	4	331.233	1.324.932			261.674	1.046.696	-21,00%			329.545	1.318.180	-0,51%			254.320	1.017.280	-23,22%
127	Construcción de cámara de Inspección de 60x60cm, exterior (profundidad y paredes variables, según cálculos)	Unidad	6	492.441	2.954.646			389.028	2.334.168	-21,00%			468.753	2.812.518	-4,81%			484.213	2.905.280	-1,67%
128	Construcción de cámara séptica (1,80x3,00x1,65 sujeto recálculo)	Unidad	1	2.581.854	2.581.854			2.039.665	2.039.665	-21,00%			10.398.797	10.398.797	302,76%			3.214.104	3.214.104	24,49%
129	Construcción de pozo absorbente (d=2,00 prof=3,00 -sujeto a recálculo)	Unidad	1	4.376.557	4.376.557			3.457.480	3.457.480	-21,00%			5.843.163	5.843.163	33,51%			4.734.009	4.734.009	8,17%
130	Construcción de registros pluviales (0.40m x0.40m).	Unidad	16	319.898	5.118.368			252.719	4.043.504	-21,00%			446.968	7.151.488	39,72%			254.320	4.069.120	-20,50%
131	Construcción de registros pluviales (0.60m x0.60m).	Unidad	8	319.898	2.559.184			252.719	2.021.752	-21,00%			560.723	4.485.784	75,28%			484.213	3.873.706	51,36%
132	Provision y colocacion de tierra abonada.	Metros cúbicos	10	52.897	528.970			41.789	417.890	-21,00%			145.363	1.453.630	174,80%			91.810	918.095	73,56%
133	Provision y cultivo de pasto brasilero en panes, incluye abono y riego para taludes y patio.	Metros cúbicos	200	20.151	4.030.200			15.919	3.183.800	-21,00%			24.600	4.920.000	22,08%			32.789	6.557.823	62,72%
134	Cultivo de especies arbóreas : Slvipiruna, grevillea, ingá arroyo, lluvia de orquideas, frutales, etc. (incluir la provisión y colocación de abono)	Unidad	20	16.373	327.460			12.935	258.700	-21,00%			111.818	2.236.360	582,94%			43.282	865.633	164,35%
135	Cultivo de especies ornamentales : Mirtos, mirame no me toques, santa rita, ligustro japones, sinesias, borderas, etc.(incluir la provisión y colocación de abono)	Unidad	20	16.373	327.460			12.935	258.700	-21,00%			111.818	2.236.360	582,94%			43.282	865.633	164,35%
136	Provision y colocacion de basureros metalicos basculantes para patio incluye pintura.	Unidad	5	214.105	1.070.525			169.143	845.715	-21,00%			334.672	1.673.360	56,31%			249.197	1.245.986	16,39%
137	Provision y colocacion de bancos de hierro y madera tipo plaza para patios incluye pinturas.	Unidad	6	644.204	3.865.224			508.921	3.053.526	-21,00%			1.677.272	10.063.632	160,36%			1.245.986	7.475.919	93,41%
138	Provision y colocacion de protectores de madera para especies arborea incluye pinturas.	Unidad	20	156.171	3.123.420			123.375	2.467.500	-21,00%			279.545	5.590.900	79,00%			118.041	2.360.816	-24,42%
139	Provision e instalacion de panel de Control Central	Unidad	1	2.516.363	2.516.363			1.987.927	1.987.927	-21,00%			7.268.181	7.268.181	188,84%			14.479.674	14.479.674	475,42%
140	Provision e instalacion de disyuntor diferencial en tablero	Unidad	1	721.660	721.660			570.111	570.111	-21,00%			950.454	950.454	31,70%			983.673	983.673	36,31%
141	Provision e instalacion de detector humo calor	Unidad	20	244.332	4.886.640			193.022	3.860.440	-21,00%			335.454	6.709.080	37,29%			792.531	15.850.626	224,37%

Ing. Carlos E. Barrios O.
GT/OCI-1

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 435488
PROCEDIMIENTO: 1772/2023
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución de ANDE - Sede Acceso Sur						CX CONSTRUCCIONES S.A.					RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ					PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA				
142	Provision e instalacion de alarma audio visual	Unidad	2	264.483	528.966			208.942	417.884	-21,00%			335.454	670.908	26,83%			914.161	1.828.321	245,64%
143	Provision e instalacion de pulsador manual	Unidad	3	282.115	846.345			222.871	668.613	-21,00%			335.454	1.006.362	18,91%			792.531	2.377.594	180,92%
144	Provision e instalacion de cartel señalizador de salida de emergencia	Unidad	12	219.143	2.629.716			173.123	2.077.476	-21,00%			279.545	3.354.540	27,56%			321.333	3.856.000	46,63%
145	Provision e instalación de luz de emergencia	Unidad	20	132.241	2.644.820			104.470	2.089.400	-21,00%			279.545	5.590.900	111,39%			288.544	5.770.884	118,20%
146	Provisión e instalación de extinguidores de incendios, PQS-ABC. 6Kg	Unidad	10	453.399	4.533.990			358.185	3.581.850	-21,00%			277.309	2.773.090	-38,84%			262.313	2.623.129	-42,15%
147	B.I.E. (Incluye alimentación del reservorio para incendio y la red interna de distribución)	Unidad	2	2.822.407	5.644.814			2.229.702	4.459.404	-21,00%			1.766.728	3.533.456	-37,40%			3.173.986	6.347.973	12,46%
148	B.I.S. (Incluye 1 B.I.S. con su alimentación desde el reservorio hasta la calle) desde el reservorio hasta la calle	Unidad	2	4.872.147	9.744.294			3.848.996	7.697.992	-21,00%			1.397.728	2.795.456	-71,31%			1.947.674	3.895.347	-60,02%
149	Cañerías de HºGº DN 4" con accesorios.	Metro lineal	20	609.569	12.191.380			481.560	9.631.200	-21,00%			263.667	5.273.340	-56,75%			793.497	15.869.932	30,17%
150	Cañerías de HºGº DN 2 1/2" con accesorios	Metro lineal	70	307.304	21.511.280			242.770	16.993.900	-21,00%			182.263	12.758.410	-40,69%			432.816	30.297.144	40,84%
151	Cañerías de HºGº DN 1 1/2" con accesorios.	Metro lineal	10	191.435	1.914.350			151.234	1.512.340	-21,00%			126.785	1.267.850	-33,77%			288.544	2.885.442	50,73%
152	Electrobomba de 10 HP para el tanque elevado, para el sistema de agua corriente y prevención de incendios (Hm = 20 maca - Kb = 2,8 m3/hora). Incluyen todos los accesorios	Unidad	1	29.282.002	29.282.002			23.132.782	23.132.782	-21,00%			10.008.846	10.008.846	-65,82%			26.231.293	26.231.293	-10,42%
153	Tablero de Mando y Protección para una electrobomba de 10 HP (incluye accesorios)	Unidad	1	4.508.799	4.508.799			3.561.951	3.561.951	-21,00%			2.683.636	2.683.636	-40,48%			5.246.259	5.246.259	16,36%
154	Provisión y colocación de canaleta moldurada para desagüe pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0.70m. - Edificio	Metro lineal	120	99.496	11.939.520			78.602	9.432.240	-21,00%			143.295	17.195.400	44,02%			157.388	18.886.531	58,19%
155	Provisión y colocación de bajada para desagüe pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0,70m (20cmx15cm) - Edificio.	Metro lineal	80	99.496	7.959.680			78.602	6.288.160	-21,00%			132.113	10.569.040	32,78%			157.388	12.591.021	58,19%
156	Acometida de media tensión trifásica y PD a la intemperie para transformador trifásico de 200kVA-diseño final de la Inst. Eléctrica	Unidad	1	15.113.291	15.113.291			11.939.500	11.939.500	-21,00%			42.490.910	42.490.910	181,15%			51.872.382	51.872.382	243,22%
157	Provisión y Montaje de Transformador trifásico de 200 kVA (con accesorios de protección y medición)	Unidad	1	53.526.240	53.526.240			42.285.730	42.285.730	-21,00%			80.126.832	80.126.832	49,70%			71.663.893	71.663.893	33,89%
158	Provisión e Instalación de una Jabalina para Tierra con conexión al TG (incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 50mm2)	Unidad	1	906.797	906.797			716.370	716.370	-21,00%			5.031.818	5.031.818	454,90%			3.672.381	3.672.381	304,98%
159	Provisión y colocación de línea subterránea - Alimentación trifásica al TG : Cable NYY acorde a la carga solicitada (Puesto de medición / tablero general)	Metro lineal	70	76.196	5.333.720			60.195	4.213.650	-21,00%			548.469	38.392.830	619,81%			367.238	25.706.667	381,97%
160	Provision e Instalacion de Tablero metalico de 0.60m x 0.70m x 0.25m para Tablero General con rielera, barra de fase, neutro, P.A.T. e Interruptores Termomagneticos, tipo europeo.	Unidad	1	3.413.085	3.413.085			2.696.337	2.696.337	-21,00%			5.031.818	5.031.818	47,43%			2.360.816	2.360.816	-30,83%

Ing. Carlos E. Barrios O.
GT/OCI-1

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 435488
PROCEDIMIENTO: 1772/2023
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución de ANDE - Sede Acceso Sur

						CX CONSTRUCCIONES S.A.					RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ					PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA				
161	Provision e instalacion de Tablero Seccional con barra de fases y neutro, rielera, llaves TM y accesorios	Unidad	1	1.715.359	1.715.359			1.355.134	1.355.134	-21,00%			3.913.636	3.913.636	128,15%			3.585.031	3.585.031	109,00%
162	Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 3 x150 amperes - L/C	Unidad	1	1.759.439	1.759.439			1.389.957	1.389.957	-21,00%			2.012.726	2.012.726	14,40%			1.337.796	1.337.796	-23,96%
163	Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 3x150 amperes - C/T	Unidad	1	768.259	768.259			606.925	606.925	-21,00%			2.012.726	2.012.726	161,99%			1.114.830	1.114.830	45,11%
164	Provisión y colocación de interruptores termomagnéticos tipo europeo de 1x25 amperes	Unidad	35	201.511	7.052.885			159.194	5.571.790	-21,00%			35.782	1.252.370	-82,24%			89.186	3.121.524	-55,74%
165	Provision y colocacion de interruptores termomagneticos tipo europeo de 1x20 amperes	Unidad	15	170.654	2.559.810			134.817	2.022.255	-21,00%			35.782	536.730	-79,03%			89.186	1.337.796	-47,74%
166	Provision y colocacion de interruptores termomagneticos tipo europeo de 1x16 amperes	Unidad	12	157.115	1.885.380			124.121	1.489.452	-21,00%			35.782	429.384	-77,23%			89.186	1.070.237	-43,23%
167	Provision y colocacion de interruptores termomagneticos tipo europeo de 1x10 amperes	Unidad	30	144.836	4.345.080			114.420	3.432.600	-21,00%			35.782	1.073.460	-75,29%			89.186	2.675.592	-38,42%
168	Provisión y colocación de Bandejas porta cables metálicas perforadas de 300mm - sobre el cielorraso.	Metro lineal	50	102.015	5.100.750			80.592	4.029.600	-21,00%			167.355	8.367.750	64,05%			91.810	4.590.476	-10,00%
169	Circuito para bocas de Luces (incluye cañerías, cableado y llaves)	Unidad	160	95.718	15.314.880			75.617	12.098.720	-21,00%			106.228	16.996.480	10,98%			146.895	23.503.239	53,47%
170	Provision y colocacion de circuito para ducha electrica	Unidad	1	105.793	105.793			83.576	83.576	-21,00%			335.454	335.454	217,09%			341.007	341.007	222,33%
171	Provision y colocacion de ducha electrica	Unidad	1	128.463	128.463			101.486	101.486	-21,00%			167.728	167.728	30,57%			295.102	295.102	129,72%
172	Provisión e instalación de circuito para tomacorrientes con puesta a tierra para computadoras (incluye cañerías, cableado y llaves)	Unidad	40	108.312	4.332.480			85.566	3.422.640	-21,00%			335.454	13.418.160	209,71%			163.946	6.557.823	51,36%
173	Provisión e instalación de circuito para Tomacorrientes Simples (incluye cañerías, cableado y tomas)	Unidad	55	95.718	5.264.490			75.617	4.158.935	-21,00%			105.725	5.814.875	10,45%			144.272	7.934.966	50,73%
174	Provisión e Instalación: Equipo de Luz para interior tipo LED spot rectangular de 48W-Voltage 85-265V y Lumen de 6500 (Medida aprox. Del artefacto 30cmx90cm)	Unidad	30	265.742	7.972.260			209.936	6.298.080	-21,00%			391.364	11.740.920	47,27%			472.163	14.164.898	77,68%
175	Provisión e Instalación: Equipo de Luz para interior tipo LED spot circular de 18W-Voltage 85-265V y Lumen de 6500 (Medida aprox. Del artefacto 22,5cm de diámetro)	Unidad	80	117.128	9.370.240			92.531	7.402.480	-21,00%			111.818	8.945.440	-4,53%			104.925	8.394.014	-10,42%
176	Provisión e Instalación: Equipo de Luz para interior tipo LED spot cuadrado de 18W-Voltage 85-265V y Lumen de 1440 (Medida aprox. Del artefacto 22,5cmx22,5cm)	Unidad	80	88.161	7.052.880			69.647	5.571.760	-21,00%			111.818	8.945.440	26,83%			81.317	6.505.361	-7,76%
177	Provisión e Instalación: Equipo de Luz para exterior tipo proyector LED cuadrado de 10W-Voltage 85-265V y Lumen de 700 (Medida aprox. Del artefacto 10cmx10cm)	Unidad	10	110.831	1.108.310			87.556	875.560	-21,00%			134.182	1.341.820	21,07%			59.020	590.204	-46,75%

Ing. Carlos E. Barrios O.
GT/OCI-1

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 435488
PROCEDIMIENTO: 1772/2023
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución de ANDE - Sede Acceso Sur

						CX CONSTRUCCIONES S.A.					RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ					PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA				
178	Provisión e instalación de lámparas tipo alumbrado público T/AP1 250/400 Watts (colgantes)	Unidad	18	545.338	9.816.084			430.817	7.754.706	-21,00%			782.726	14.089.068	43,53%			813.170	14.637.062	49,11%
179	Provisión e instalación de lámparas tipo alumbrado c/ con fotocélulas, brazos metálicos y lámparas de mercurio HPIT -400 Watts. Sujetas a pilares de Hº Aº en el exterior	Unidad	10	738.032	7.380.320			583.045	5.830.450	-21,00%			2.012.726	20.127.260	172,72%			813.170	8.131.701	10,18%
180	Provision e instalacion de circuito con fotocelulas para iluminacion externa.	Unidad	2	113.350	226.700			89.547	179.094	-21,00%			950.454	1.900.908	738,51%			288.544	577.088	154,56%
181	Construccion de registros electricos e informaticos c/tapas metalicas para piso de 0.40mx0.40m.	Unidad	10	217.883	2.178.830			172.128	1.721.280	-21,00%			452.559	4.525.590	107,71%			642.667	6.426.667	194,96%
182	Circuito para Motobomba Eléctrica (incluye cañerías, cableado y llaves)	Unidad	1	264.483	264.483			208.942	208.942	-21,00%			335.454	335.454	26,83%			380.354	380.354	43,81%
183	Provisión e instalación de circuito para extractor de aire en baño para minusválidos y cafetería (incluye cañerías, cableado y llaves)	Unidad	3	264.483	793.449			208.942	626.826	-21,00%			335.454	1.006.362	26,83%			150.830	452.490	-42,97%
184	Provision e instalacion de extractores para baño para minusvalidos y cafeteria con sensores de llave de luz.	Unidad	3	291.561	874.683			230.333	690.999	-21,00%			388.009	1.164.027	33,08%			314.776	944.327	7,96%
185	Provision y colocacion de tapas ciegas rectangulares plasticas.	Unidad	20	12.594	251.880			9.949	198.980	-21,00%			16.771	335.420	33,17%			3.935	78.694	-68,76%
186	Provision y colocacion de cañerias de 3/4 de reserva.	Metro lineal	50	9.446	472.300			7.462	373.100	-21,00%			16.771	838.550	77,55%			13.116	655.782	38,85%
187	Provisión e instalación de acometida telefónica: 2 ductos de 1" para línea de Copaco con Cable telefónico de 50 pares	Metro lineal	150	107.052	16.057.800			84.571	12.685.650	-21,00%			50.318	7.547.700	-53,00%			114.762	17.214.286	7,20%
188	Provision y colocacion de Soporte porta modulo para Rack 19 Pulgadas - 200 pares	Unidad	10	421.913	4.219.130			333.311	3.333.110	-21,00%			7.827.272	78.272.720	1755,19%			478.852	4.788.523	13,50%
189	Provision y colocacion de Caja de distribucion 200 pares.	Unidad	4	335.011	1.340.044			264.659	1.058.636	-21,00%			3.130.908	12.523.632	834,57%			400.027	1.600.109	19,41%
190	Provisión y colocación de Barra de tierra Rackeable de 19 pulgadas - Cobre.	Unidad	4	335.011	1.340.044			264.659	1.058.636	-21,00%			1.453.635	5.814.540	333,91%			242.639	970.558	-27,57%
191	Provisión y colocación de Modulo de Corte ISA Plus serie 2/10 Blanco - Regleta Krone de 10 pares	Unidad	80	26.448	2.115.840			20.894	1.671.520	-21,00%			95.046	7.603.680	259,37%			29.248	2.339.831	10,59%
192	Provision y colocacoón de Canal de tension de 19 pulgadas con 6 tomas universales con indicador 220 Vac.	Unidad	4	222.921	891.684			176.108	704.432	-21,00%			201.271	805.084	-9,71%			260.346	1.041.382	16,79%
193	Provision y colocacion de Riel a tierra 2/10	Unidad	60	22.670	1.360.200			17.909	1.074.540	-21,00%			106.228	6.373.680	368,58%			19.805	1.188.278	-12,64%
194	Provisión y colocación de Protector CPNGB180A1 p/180V estado Gas + Solido	Unidad	50	57.934	2.896.700			45.768	2.288.400	-21,00%			257.182	12.859.100	343,92%			50.758	2.537.878	-12,39%
195	Provisión e instalación de circuito de comunicación con tomas telefónicas RJ-11 y cable UTP interno categoría 6A (incluye colocación de electroductos y cableado)	Unidad	50	210.075	10.503.750			165.959	8.297.950	-21,00%			503.182	25.159.100	139,52%			242.639	12.131.973	15,50%
196	Provision y colocacion de Caño para acometida de 1 1/2" para alimentacion de Swich en sala Tecnica.	Unidad	1	328.714	328.714			259.684	259.684	-21,00%			2.460.000	2.460.000	648,37%			333.137	333.137	1,35%
197	Provisión y montaje de montante para switch de computadora con regletas p/24 bocas (en Salas Técnicas de P.A. y P.B.).	Unidad	4	534.003	2.136.012			421.862	1.687.448	-21,00%			3.130.909	12.523.636	486,31%			898.422	3.593.687	68,24%

Ing. Carlos E. Barrios O.
GT/OCI-1

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 435488
PROCEDIMIENTO: 1772/2023
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución de ANDE - Sede Acceso Sur

						CX CONSTRUCCIONES S.A.					RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ					PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA				
198	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)	Unidad	50	202.770	10.138.500			160.188	8.009.400	-21,00%			726.818	36.340.900	258,44%			238.836	11.941.796	17,79%
199	Provision y colocacion de tuberias de desagues para AA. PVC Ø 25mm.	Metro lineal	120	16.058	1.926.960			12.686	1.522.320	-21,00%			14.536	1.744.320	-9,48%			15.739	1.888.653	-1,99%
200	Construcción de caseta para motobomba - costado de Depósito. De mampostería revocada, techo de H°, piso sobre-elevado y puerta de rejas metálicas con pasa candado	Unidad	1	989.921	989.921			782.038	782.038	-21,00%			10.063.636	10.063.636	916,61%			2.164.082	2.164.082	118,61%
201	Provision y colocacion de Zocalo ,polleron y separadores de granito pulido para baños y kitchenettes	Metros cuadrados	12	670.023	8.040.276			529.318	6.351.816	-21,00%			838.636	10.063.632	25,17%			655.782	7.869.388	-2,13%
202	Provisión y colocación de letras de acero con la leyenda ANDE de 35cm de altura como mínimo	Unidad	1	3.790.917	3.790.917			2.994.824	2.994.824	-21,00%			2.236.363	2.236.363	-41,01%			5.770.884	5.770.884	52,23%
203	Provisión y colocación de barreras de acceso y salida vehicular	Unidad	1	3.790.917	3.790.917			2.994.824	2.994.824	-21,00%			2.795.454	2.795.454	-26,26%			3.934.694	3.934.694	3,79%
204	Servidor equipado y configurado para las funcionalidades previstas	Unidad	1	32.241.688	32.241.688			25.470.934	25.470.934	-21,00%			8.721.818	8.721.818	-72,95%			32.789.116	32.789.116	1,70%
205	Cámaras Fija Standard	Unidad	14	5.481.087	76.735.218			4.330.059	60.620.826	-21,00%			950.454	13.306.356	-82,66%			5.226.585	73.172.192	-4,64%
206	Cámaras tipo PTZ DOMO	Unidad	3	18.538.971	55.616.913			14.645.787	43.937.361	-21,00%			4.249.091	12.747.273	-77,08%			11.769.981	35.309.944	-36,51%
207	Fibra Óptica y conectores	Metro lineal	250	19.345	4.836.250			15.283	3.820.750	-21,00%			20.127	5.031.750	4,04%			33.707	8.426.803	74,24%
208	Cable UTP Categoría 5 - 6	Metro lineal	250	4.836	1.209.000			3.820	955.000	-21,01%			12.299	3.074.750	154,32%			10.820	2.705.102	123,75%
209	Conector RJ45	Unidad	34	40.302	1.370.268			31.839	1.082.526	-21,00%			16.771	570.214	-58,39%			43.150	1.467.116	7,07%
210	Switch de 24 Puertos PoE	Unidad	1	4.191.419	4.191.419			3.311.221	3.311.221	-21,00%			2.795.453	2.795.453	-33,31%			8.656.327	8.656.327	106,52%
211	Limpieza final de obra (incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, mamparas, cañerías, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos en general, encerado de pisos de granito, retiro de todos los escombros y jardinería en perfectas condiciones	Unidad	1	3.190.548	3.190.548			2.520.533	2.520.533	-21,00%			8.527.103	8.527.103	167,26%			5.246.259	5.246.259	64,43%
					3.796.283.497				**3.186.347.049**	**-16,07%**				**3.226.800.000**	**-15,00%**				**4.329.176.366**	**14,04%**

Ing. Carlos E. Barrios O.
GT/OCI-1

Verificación de Documentos Técnicos	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE - BID N° 1772/2023 OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio en el Complejo San Miguel"					
		1		2		3	
ÍTEM	Descripción	CX CONSTRUCCIONES S.A.	Documentos solicitados por el Comité	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Documentos solicitados por el Comité	PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA	Documentos solicitados por el Comité
	Formulario de Oferta (*) [El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el Oferente conforme al modelo indicado en el portal de la DNCP, con su correspondiente Lista de Precios debidamente firmada]	*Cumple*		*Cumple*		*Cumple*	
	- Lista de Cantidades y sus Precios	*Presenta*		*Presenta*		*Presenta*	
	Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) [La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.	*Cumple*		*Cumple*		*Cumple*	
	- Monto de la Oferta	*Gs 3.186.347.049*		*Gs 3.226.800.000*		*Gs 4.329.176.366*	
	- Monto correspondiente a la garantía de oferta	*Gs 379.500.000*		*Gs 379.500.000*		*Gs 379.500.000*	
	- Monto de la Garantía presentada por el Oferente	*Gs 379.500.000*		*Gs 379.500.000*		*Gs 227.800.000*	*No cumple (el monto de la garantía presentada es inferior al monto solicitado en el PBC por tanto queda descalificado)*
	- Plazo (120 días)	*181 días*		*153 días*		*181 días*	
	- Fiador	*Aseguradora Paraguaya SAECA*		*Fénix S.A. de Seguros y Reaseguros*		*Aseguradora Paraguaya SAECA*	
	Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme a lo exigido en el numeral 9 "Requisitos de participación y evaluación".						
	Experiencia Específica	----------		----------		----------	
	-Formulario - Experiencia Específica en Construcción	*Presenta*		*Presenta*			
	Tener experiencia en trabajos de construcción de obras civiles cuyas envergaduras sean similares o de superior nivel a las de la obra licitada.	*Cumple*		*Cumple*			
	*Envergadura económica y programática 3.795.750.000	*Cumple*		*Cumple*			
	La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas conforme a lo descrito en el alcance de las Obras, los rubros descritos en la Planilla de Precios y los Planos, describiendo las actividades claves (rubros significativos por mayores cantidades, por mayores costos, por dificultad de ejecución, etc.)	*Cumple*		*Cumple*			
	Escala física:						
	*- Construcción de Estructura de H° A° igual o superior a 500 m3 (por obra).	*Cumple*		*Cumple*			

Ing. Carlos E. Barrios O.

Verificación de Documentos Técnicos	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE - BID N° 1772/2023 OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio en el Complejo San Miguel"						
		1		2		3	
ÍTEM	Descripción	CX CONSTRUCCIONES S.A.	Documentos solicitados por el Comité	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Documentos solicitados por el Comité	PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA	Documentos solicitados por el Comité
	• Construcción de Losa Alivianada igual o superior a 500 m2 (por obra).	No cumple	No cumple (El comité solicitó la presentación de documentos a través de la SPD N° 01 y N° 04, el Oferente presentó la documentación solicitada en tiempo y forma pero en la planilla presentada no figura el requisito solicitado para obtener con mayor precisión los datos para realizar la evaluación)	No cumple	No cumple (El comité solicitó la presentación de documentos a través de la SPD N° 02 y N° 05, el Oferente presentó la documentación solicitada en la SPD N° 02 en tiempo y forma pero en la planilla presentada no figura el requisito solicitado para obtener con mayor precisión los datos para realizar la evaluación). **Obs: Lo solicitado en la SPD N° 05 no fué respondido por el oferente.**		
	• Construcción de Piso de H° A° finamente alisado con alisadora mecanizada igual o superior a 1.000 m2 (por obra).	Cumple		Cumple			
	• Colocación de techo/tinglado-Provisión y colocación de chapa galvanizada N° 26, en sustitución de chapas deterioradas en techo (incluye tapa goteras) igual o superior a 2.000 m2 (por obra)	No cumple	No cumple (El comité solicitó la presentación de documentos a través de la SPD N° 01 y N° 04, el Oferente presentó la documentación solicitada en tiempo y forma pero en la planilla presentada no figura el requisito solicitado para obtener con mayor precisión los datos para realizar la evaluación)	No cumple	No cumple (El comité solicitó la presentación de documentos a través de la SPD N° 02 y N° 05, el Oferente presentó la documentación solicitada en la SPD N° 02 en tiempo y forma pero en la planilla presentada no figura el requisito solicitado para obtener con mayor precisión los datos para realizar la evaluación). **Obs: Lo solicitado en la SPD N° 05 no fué respondido por el oferente.**		
	• Construcción de pavimento empedrado con junta rellena igual o superior a 2.000 m2 (por obra)	No cumple	No cumple (El comité solicitó la presentación de documentos a través de la SPD N° 01 y N° 04, el Oferente presentó la documentación solicitada en tiempo y forma pero en la planilla presentada no figura el requisito solicitado para obtener con mayor precisión los datos para realizar la evaluación)	Cumple			

Ing. Carlos E. Barrios O.
GT/OCI-1

Verificación de Documentos Técnicos	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE - BID N° 1772/2023 OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio en el Complejo San Miguel"					
		1		2		3
ÍTEM	Descripción	CX CONSTRUCCIONES S.A.	Documentos solicitados por el Comité	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	Documentos solicitados por el Comité	PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA	Documentos solicitados por el Comité
	• Construcción de reservorio o tanque para PCI de hormigon armado igual o superior a 40 000 litros (por obra)	No cumple	No cumple *(El comité solicitó la presentación de documentos a través de la SPD N° 01 y N° 04, el Oferente presentó la documentación solicitada en tiempo y forma pero en la planilla presentada no figura el requisito solicitado para obtener con mayor precisión los datos para realizar la evaluación)*	Cumple			
	• Colocación de cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado a juntas tomadas igual o superior a 1 000 m2 (por obra)	No cumple	No cumple *(El comité solicitó la presentación de documentos a través de la SPD N° 01 y N° 04, el Oferente presentó la documentación solicitada en tiempo y forma pero en la planilla presentada no figura el requisito solicitado para obtener con mayor precisión los datos para realizar la evaluación)*	Cumple			
	• Colocación de piso de porcelanato igual o superior a 1 000 m2 (por obra)	Cumple		Cumple			
	• Provisión y colocación de aberturas con vidrios templados igual o superior a 500 m2 (por obra)	No cumple	No cumple *(El comité solicitó la presentación de documentos a través de la SPD N° 01 y N° 04, el Oferente presentó la documentación solicitada en tiempo y forma pero en la planilla presentada no figura el requisito solicitado para obtener con mayor precisión los datos para realizar la evaluación)*	Cumple			
	• Haber realizado la construcción de Obras de similares características en cuanto complejidad y montos (mínimo 2 obras)	----------		----------			
	• Que el oferente no haya tenido amonestaciones o inhabilitaciones en los últimos diez años.	Cumple		Cumple			
	• Que el oferente no haya tenido rescisión por incumplimiento de contrato con entidades públicas en los últimos diez años.	Cumple		Cumple			
	Demostrar que el personal de la firma oferente (seis como mínimo) incluidas en el Formulario N° 6 se encuentran bajo el régimen de la Seguridad Social (IPS) con una antiguedad mínima de 6 meses continuos antes de la fecha de apertura de ofertas.	No cumple ***(Presenta solamente 5 empleados asegurados)***		Cumple			
	La inscripción en el IPS y los aportes correspondientes deberán estar al día a la fecha de apertura de las ofertas	Cumple		Cumple			

Verificación de Documentos Técnicos	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE - BID N° 1772/2023 OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio en el Complejo San Miguel"					
	1		2		3	
ÍTEM / Descripción	CX CONSTRUCCIONES S.A.	*Documentos solicitados por el Comité*	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	*Documentos solicitados por el Comité*	PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA	*Documentos solicitados por el Comité*
Participación en calidad de Contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos tres (3) contratos, durante los últimos diez (10) años, similares a las obras propuestas	*Cumple*		*Cumple*			
Los mismos deberán ser comprobados por medio de constancias o certificados escritos (correctamente rubricados y aclarados), que acrediten el desempeño satisfactorio en las mismas y el cumplimiento del plazo contractual. (No se refiere a la presentación de fotocopias de contratos ni planillas de precios de contratos suscritos, sino a constancias de obras satisfactoriamente concluidas).	*Cumple*		*Cumple*			
Constancias o certificados escritos emitidos por clientes que puedan acreditar la experiencia requerida, dichas referencias deberán confirmar que su desempeño ha sido satisfactorio y deberán ser respecto a obras concluidas.	*Cumple*		*Cumple*			
-Clientes	*Facultad de Ciencias Médicas, Grupo Lince*		*Palacio de Justicia, Complejo de Departamentos en Lambaré, Hospital San Pablo*			
-Cantidad de constancias o certificados válidos	*3*		*3*			
Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia general y específica						
Capacidad en materia de personal						
Formulario "LISTA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA".	*Presenta*		*Presenta*			
Demostrar que cuenta con personal, según sea necesario para la ejecución del contrato con experiencia mínima de: :	----------		----------			
• Administrador del Contrato (Supervisor General de Obras): **5 años**	*Presenta*	*20 años*	*Cumple*	*25 años*		
• Jefe de Obra (Ingeniero Civil o Arquitecto para Residente de Obra): **2 años**	*Presenta*	*7 años*	*Cumple*	*20 años*		
• Capataz de Obra (maestro mayor de obra): 5 años	*Presenta*	*7 años*	*Cumple*	*5 años*		
Encargado de plomería: **2 años**	*Presenta*	*8 años*	*Cumple*	*3 años*		
• Encargado de hojalatería: **2 años**	*Presenta*	*6 años*	*Cumple*	*4 años*		
Encargado de electricidad: **4 años**	*Presenta*	*10 años*	*Cumple*	*4 años*		
• Encargado de revestimientos (piso/azulejos): **2 años**	*Presenta*	*6 años*	*Cumple*	*2 años*		
• Encargado de pintura: **2 años**	*Presenta*	*5 años*	*Cumple*	*3 años*		
• Encargado de terminaciones (vidrios, espejos, mamparas, cielorrasos): **2 años**	*Presenta*	*5 años*	*Cumple*	*3 años*		
Curriculum Vitae del Administrador del Contrato, suscrito por el mismo en todas sus páginas, en el que se mencione su calificación y experiencia. En caso de que su firma sea adjudicada, el mismo deberá supervisar la obra al menos una vez por semana, y deberá refrendar cada página del Libro de Obra (hojas plancas) firmada por el Jefe de Obra, para cada	*Cumple*		*Cumple*			

Verificación de Documentos Técnicos	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE - BID N° 1772/2023 OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio en el Complejo San Miguel"					
	1		2		3	
ÍTEM Descripción	CX CONSTRUCCIONES S.A.	*Documentos solicitados por el Comité*	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	*Documentos solicitados por el Comité*	PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA	*Documentos solicitados por el Comité*
Fotocopia simple del Registro Profesional del Administrador del Contrato, expedido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).	*Cumple*		*Cumple*			
Fotocopia simple del Título Universitario del Administrador del Contrato (Ingeniero Civil o Arquitecto).	*Cumple*		*Cumple*			
Fotocopia simple de la Patente Municipal del Administrador del Contrato, correspondiente al **año 2022**.	*Cumple*		*Cumple*			
Curriculum Vitae del Jefe de Obra, suscrito por el mismo y por el Administrador del Contrato en todas sus páginas, en el que se mencione su calificación y experiencia. En caso de que la firma sea adjudicada, el mismo será el nexo entre el Administrador del Contrato y el personal de obra. Asimismo, deberá la coordinar la secuencia de los trabajos, la cantidad de personales a incluir, la previsión de los materiales, el manejo del Libro de Obra, la actualización del avance del Cronograma, la actualización de los planos conforme obra, etc. Una vez adjudicada la Obra, el mismo no podrá ser sustituido por la firma Contratista, sin la autorización expresa de la Contratante.	*Cumple*		*Cumple*			
Fotocopia simple del Título Universitario del Jefe de Obra (Ingeniero Civil o Arquitecto).	*Cumple*		*Cumple*			
Fotocopia simple del Registro Profesional del Jefe de Obra, expedido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).	*Cumple*		*Cumple*			
Fotocopia simple de la Patente Municipal del Jefe de Obra, correspondiente al **año 2022**.	*Cumple*		*Cumple*			
Certificado de trabajos anteriores del profesional Ingeniero Civil o Arquitecto designado como Jefe de Obras que acrediten su buen desempeño.	*Cumple*		*Cumple*			
Declaración Jurada de que el profesional Ingeniero Civil o Arquitecto designado como Jefe de Obra se compromete a prestar servicios para la firma Oferente en caso de resultar adjudicada y que se encontrará permanentemente en el sitio de Obras durante la ejecución de los trabajos, y no delegará sus funciones sin autorización de la Convocante, y que su ausencia ocasional de la obra se registrará en el Libro de Obra, con la justificación correspondiente. Deberá estar firmada por el mismo y por el Administrador del Contrato.	*Cumple*		*Cumple*			
Currículum Vitae del **Capataz de Obra**, suscrito en todas sus páginas por el mismo y por el Administrador del Contrato, en el que se mencione la calificación y experiencia para la ejecución de los trabajos.	*Cumple*		*Cumple*			
Nota del Capataz de Obra, donde se compromete a prestar servicios para la firma Oferente en caso de resultar adjudicada, debidamente rubricada por el mismo y por el Administrador del Contrato.	*Cumple*		*Cumple*			
Declaración Jurada de que todo el personal utilizará uniformes con el distintivo de la empresa, casco y zapatón de seguridad durante todo el tiempo de ejecución de los trabajos, así como otros equipos de seguridad según las tareas que esté ejecutando.	*Cumple*		*Cumple*			

Verificación de Documentos Técnicos	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE - BID N° 1772/2023 OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio en el Complejo San Miguel"					
		1		2		3	
ÍTEM	Descripción	CX CONSTRUCCIONES S.A.	*Documentos solicitados por el Comité*	RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ	*Documentos solicitados por el Comité*	PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA	*Documentos solicitados por el Comité*
	Constancia expedida por la Secretaría de la Función Pública que acredite que ni el Representante Legal, ni los miembros de Consorcio, ni las personas citadas en la "LISTA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA", son funcionarios públicos (si fuese el caso).	*N/A*		*N/A*			
	Declaración Jurada de Salarios que el oferente utilizó para el pago del Seguro Social (IPS) de los últimos tres (3) meses anteriores al Acto de Apertura.	*Cumple*		*Cumple*			
	Lista de potenciales subcontratistas y el alcance de sus trabajos dentro de las obras (si fuera el caso), en atención de que no se aceptará una subcontratación superior al 60%.	*N/A*		*N/A*			
	- Lista de potenciales subcontratistas	----------		----------			
	- Alcance de sus trabajos dentro de las obras	----------		----------			
	Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia general y específica						
	Capacidad en materia de personal						
	-Formulario- Lista de Equipos, herramientas, máq., impl.	*Cumple*		*Cumple*			
	Declaración jurada de que los equipos mencionados en el formulario como propiedad de la Empresa se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentran en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	*Cumple*		*Cumple*			
	Autorización a la Convocante para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.	*Cumple*		*Cumple*			
	En caso de equipos pertenecientes a terceros, se deberá adjuntar constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	*N/A*		*N/A*			
	Documentos adicionales						
	Declaración Jurada de conocer el sitio de la obra y que cuenta con la información necesaria relativa a la misma para preparar su oferta y celebrar el Contrato en caso de ser adjudicado.	*Cumple*		*Cumple*			
	Descripción Preliminar de los métodos de trabajo a ser realizados.	*Cumple*		*Cumple*			
	Cronograma de obra propuesto, debidamente firmado.	*Cumple*		*Cumple*			
	Cronograma físico-financiero propuesto, debidamente firmado.	*Cumple*		*Cumple*			
	Un CD conteniendo las Planillas de Precios, (Excel Versión 97-2003), el Formulario "Información sobre el Oferente" y el Formulario "Lista de Personal" en formato editable, con indicación de la empresa y el número de licitación escritos por el mismo. En caso de discrepancia entre la Planilla y los formularios firmados y los digitales, prevalecerá la Planilla y los formularios debidamente firmados.	*Cumple*		*Cumple*			

Corresponde al Memorándum GT/OCI/5168/2023 ID 54975414 Hoja Nº 3

A: ING. VICTOR ALÍ (COORDINADOR)

Señor Jefe:

Se remite, a su consideración, la evaluación de la Capacidad Financiera y de la Experiencia General en Obras de los Oferentes de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE-BID Nº 1772/2023 " EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN EL COMPLEJO SAN MIGUEL".**

La evaluación de la Capacidad Financiera y de la Experiencia General en Obras de las empresas oferentes, ha sido realizada conforme a lo estipulado en el punto IAO 5.3 ítems Capacidad Financiera y Experiencia General en Obras de la Sección II Datos de la Licitación del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación de referencia. La evaluación del CAPITAL DE TRABAJO de los Oferentes, fue realizada utilizando el Balance del año 2022 conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. La Evaluación de los Coeficientes de Liquidez y Solvencia fue realizada utilizando los Balances de los años 2021 y 2022. La evaluación de la Experiencia General en Obras de las empresas oferentes ha sido realizada considerando la facturación de los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años.

Se presenta a continuación los resultados obtenidos:

EMPRESAS	CONDICIONES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - CALIFICACIÓN SITUACIÓN FINANCIERA			
	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	COEFICIENTE DE SOLVENCIA	CAPITAL DE TRABAJO (CT)	EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS
1) CX CONSTRUCCIONES S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2) RICARDO DIAZ MARTINEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Con respecto al Oferente **PUNTUAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA,** no ha sido incluido en la Evaluación Financiera, a solicitud del Comité de Evaluación.

Al mismo tiempo, adjuntamos las planillas de cálculos y procedemos a la devolución de los documentos de la mencionada Licitación.

Atentamente,

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

Da/dg

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE - BID Nº 1772/2023
"EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN EL COMPLEJO SAN MIGUEL"
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
EXPRESADA EN GUARANIES

EJERCICIO	RICARDO DIAZ MARTINEZ
2013	0
2014	0
2015	0
2016	0
2017	0
2018	22.882.631.799
2019	14.175.262.425
2020	28.899.460.510
2021	32.870.633.850
2022	10.665.574.581
TOTAL DE FACT. ANUAL	109.493.563.165
PROMEDIO DEL VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN	21.898.712.633
MONTO TOTAL DE LA OFERTA	3.226.800.000
CONDICIÓN: VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN = > 50% DEL MONTO TOTAL DE LA OFERTA	1.613.400.000
RESULTADOS	**CUMPLE**

OBS: Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de Facturacion igual o superior a 50% del monto total de la oferta.

Los datos de la Facturación Anual Promedio, fueron tomados del formulario **FACTURACIÓN PROMEDIO DE CONSTRUCCIÓN ANUAL**, los cuales fueron corroborados con los Estados Financieros de los Oferentes. En los casos en los cuales habia discrepancias se tomó el dato de menor cuantía.

Elaborado por:

C.P. Diana P. González M.
Secc. Est. Financieros y Bancarios

Verificado por:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE - BID Nº 1772/2023
"EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN EL COMPLEJO SAN MIGUEL"
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
EXPRESADA EN GUARANIES

DESCRIPCIÓN	1) CX CONSTRUCCIONES S.A.	
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ		
CUENTA	**Año 2022**	**Año 2021**
ACTIVO CORRIENTE	3.828.339.823	2.925.298.283
PASIVO CORRIENTE	844.810.798	215.533.943
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	**4,53**	**13,57**
CONDICIÓN >= 1 (AÑOS 2020 Y 2021)	**CUMPLE**	**CUMPLE**
COEFICIENTE DE SOLVENCIA		
CUENTA	**Año 2022**	**Año 2021**
ACTIVO TOTAL	10.939.411.141	9.852.645.623
PASIVO TOTAL	844.810.798	215.533.943
COEFICIENTE DE SOLVENCIA	**12,95**	**45,71**
CONDICIÓN >= 1,20 (AÑOS 2020 Y 2021)	**CUMPLE**	**CUMPLE**

DESCRIPCIÓN	1) CX CONSTRUCCIONES S.A.
CAPITAL DE TRABAJO	
CUENTA	**Año 2022**
Activo corriente año 2022	3.828.339.823
Pasivo corriente año 2022	844.810.798
CAPITAL DE TRABAJO (AÑO 2022)	**2.983.529.025**
TOTAL ACTIVO LÍQUIDO DISPONIBLE	**2.983.529.025**
OFERTA TOTAL	**3.186.347.049**
(a) REQUISITO DE FLUJO DE EFECTIVO 15% del precio total ofertado.	**477.952.057**
(b) REQUERIMIENTO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA SUS COMPROMISOS CONTRACTUALES ACTUALES.	**0**
TOTAL FLUJO DE FONDOS REQUERIDOS	**477.952.057**
RESULTADO	**CUMPLE**

Elaborado por:

C.P. Diana P. González M.
Secc. Est. Financieros y Bancarios

Verificado por:

Econ. Denis Arguello
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE - BID Nº 1772/2023
"EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN EL COMPLEJO SAN MIGUEL"
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
EXPRESADA EN GUARANIES

DESCRIPCIÓN	2) RICARDO DIAZ MARTINEZ	
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ		
CUENTA	**Año 2022**	**Año 2021**
ACTIVO CORRIENTE	35.215.554.184	32.923.698.608
PASIVO CORRIENTE	19.440.261.064	18.871.675.004
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	**1,81**	**1,74**
CONDICIÓN >= 1 (AÑOS 2020 Y 2021)	**CUMPLE**	**CUMPLE**
COEFICIENTE DE SOLVENCIA		
CUENTA	**Año 2022**	**Año 2021**
ACTIVO TOTAL	38.362.421.887	37.462.079.194
PASIVO TOTAL	19.440.261.064	18.871.675.004
COEFICIENTE DE SOLVENCIA	**1,97**	**1,99**
CONDICIÓN >= 1,20 (AÑOS 2020 Y 2021)	**CUMPLE**	**CUMPLE**

DESCRIPCIÓN	2) RICARDO DIAZ MARTINEZ
CAPITAL DE TRABAJO	
CUENTA	**Año 2022**
Activo corriente año 2022	35.215.554.184
Pasivo corriente año 2022	19.440.261.064
CAPITAL DE TRABAJO (AÑO 2022)	**15.775.293.120**
TOTAL ACTIVO LÍQUIDO DISPONIBLE	**15.775.293.120**
OFERTA TOTAL	**3.226.800.000**
(a) REQUISITO DE FLUJO DE EFECTIVO 15% del precio total ofertado.	**484.020.000**
(b) REQUERIMIENTO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA SUS COMPROMISOS CONTRACTUALES ACTUALES.	**6.244.899.273**
TOTAL FLUJO DE FONDOS REQUERIDOS	**6.728.919.273**
RESULTADO	**CUMPLE**

Elaborado por:

C.P. Diana T. González M.
Sect. Est. Financieros y Bancarios

Verificado por:

Licda. Deny Arguello
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE - BID Nº 1772/2023
"EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN EL COMPLEJO SAN MIGUEL"
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
EXPRESADA EN GUARANIES

EJERCICIO	CX CONSTRUCCIONES S.A.
2013	0
2014	0
2015	0
2016	0
2017	0
2018	2.234.732.880
2019	12.488.812.836
2020	6.469.806.700
2021	2.544.106.440
2022	5.578.671.560
TOTAL DE FACT. ANUAL	29.316.130.416
PROMEDIO DEL VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN	5.863.226.083
MONTO TOTAL DE LA OFERTA	3.186.347.049
CONDICIÓN: VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN = > 50% DEL MONTO TOTAL DE LA OFERTA	1.593.173.525
RESULTADOS	CUMPLE

OBS: Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de Facturacion igual o superior a 50% del monto total de la oferta.

Los datos de la Facturación Anual Promedio, fueron tomados del formulario **FACTURACIÓN PROMEDIO DE CONSTRUCCIÓN ANUAL**, los cuales fueron corroborados con los Estados Financieros de los Oferentes. En los casos en los cuales habia discrepancias se tomó el dato de menor cuantía.

Elaborado por:

C.P. Diana P. González M.
Secr. Est. Financieros y Bancarios

Verificado por:

Econ. Denis Amarilla
Dpto. Estudios Económicos Financieros y Bancarios

ANDE

Nota: SPD N° 01/2023

Fecha: 08/11/2023

E-Mail:
juanxifra@gmail.com

Solicitud de Presentación de Documentaciones

Remitente: Administración Nacional de Electricidad - ANDE
Destinatario: CX CONSTRUCCIONES S.A.
At. Sr/Sra: Ing. Juan Francisco Xifra D.
Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE - BID N° 1772/2023 para la *"Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio en el Complejo San Miguel"*.
ID: 435.488

Nos dirigimos a ustedes con relación a su oferta presentada en el llamado de referencia, a fin de solicitarles la presentación de la siguiente documentación:

- **CX CONSTRUCCIONES S.A.:**
  - **Formulario CCA Compromisos Contractuales Actuales.**
  - **Formulario Facturación Promedio de Construcción Anual de los cinco mejores años de los últimos diez años, con sus correspondientes Estados de Resultados declarados en el Formulario.**

Lo solicitado se requiere conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección Capacidad Financiera ítem c. Capital de Trabajo en el punto b. y en la Sección Experiencia General en Obras punto 2 y 3, así como el ítem Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia general y especifica en el punto 6, los cuales establecen lo sgte:

- Los requerimientos de Flujo de Efectivo para los Compromisos Contractuales Actuales – CCA, indicados en el Formulario CCA.
- El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.
- Para el cálculo del volumen anual de facturación, en caso de empresas que hayan participado en consorcios, serán considerado válidos, en la misma proporción de su participación en los mismos, los balances del consorcio. Deberá ser presentada evidencia documentada que demuestre fehacientemente la proporción de la participación del Oferente en el consorcio. (Escritura de constitución del consorcio).
- Fotocopias simples de Balances Generales y Estados de Resultados de los cinco (5) mejores años de los últimos diez (10) años, para verificar la facturación anual.

Con ruego de respuesta en la brevedad posible, considerando el plazo de adjudicación establecido en el Art. 28 de la Ley N° 2051/2003.

ANDE

Nota: SPD N° 01/2023

Fecha: 08/11/2023

E-Mail:
juanxifra@gmail.com

Experiencia General y Específica en Construcción: presentar documentos respaldatorios conforme se describe P.B.C. "Requisitos documentales para evaluar el criterio"

- Copia de recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

- Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

-Constancias o certificados escritos emitidos por clientes que puedan acreditar la experiencia requerida, dichas referencia deberán confirmar que su desempeño ha sido satisfactorio y deberán ser respecto a obras concluidas.

- Planilla de cantidades.

- Copia de facturas de dichas obras

Obs: Se solicita la presentación de documentación legible para agilizar el estudio de las ofertas
Esta solicitud la realizamos conforme al Art. 62 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y su modificatoria la Ley N° 3439/2007.
Plazo para presentación: hasta (1) un día hábil a partir de la recepción del presente documento (Art.7 de la Resolución DNCP N° 2490/2019).
Forma de presentación: digitalizada por correo electrónico

Correo Electrónico: victor_alí@ande.gov.py /carlosbarrios21.cb@gmail.com

Les saludamos muy atentamente.

Ing. Victor Alí
Coordinador del Comité de Evaluación

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Corresponde al Memorándum GT/OCI/5168/2023 ID 54975414

A: ING. VICTOR ALI (COORDINADOR)

Señor Jefe:

Nos dirigimos a Usted en relación al pedido de Análisis de la Capacidad Financiera de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE - BID N° 1772/2023 "EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN EL COMPLEJO SAN MIGUEL".**

Al respecto, solicitamos a usted y por su intermedio a la siguiente firma:

- **CX CONSTRUCCIONES S.A.:**
  - **Formulario CCA Compromisos Contractuales Actuales.**
  - **Formulario Facturación Promedio de Construcción Anual de los cinco mejores años de los últimos diez años, con sus correspondientes Estados de Resultados declarados en el Formulario.**

Lo solicitado se requiere conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección Capacidad Financiera ítem c. Capital de Trabajo en el punto b. y en la Sección Experiencia General en Obras punto 2 y 3, así como el ítem Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia general y especifica en el punto 6, los cuales establecen lo sgte:

- Los requerimientos de Flujo de Efectivo para los Compromisos Contractuales Actuales – CCA, indicados en el Formulario CCA.
- El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.
- Para el cálculo del volumen anual de facturación, en caso de empresas que hayan participado en consorcios, serán considerado válidos, en la misma proporción de su participación en los mismos, los balances del consorcio. Deberá ser presentada evidencia documentada que demuestre fehacientemente la proporción de la participación del Oferente en el consorcio. (Escritura de constitución del consorcio).
- Fotocopias simples de Balances Generales y Estados de Resultados de los cinco (5) mejores años de los últimos diez (10) años, para verificar la facturación anual.

Con ruego de respuesta en la brevedad posible, considerando el plazo de adjudicación establecido en el Art. 28 de la Ley N° 2051/2003.

Atentamente,

DA/dg

LCDA. [illegible]
Dpto. Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

Gmail

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com

SPD N° 01

1 mensaje

8 de noviembre de 2023, 17:1

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>
Para: juanxifra@gmail.com
Cc: Victor Alí <victor_ali@ande.gov.py>
Cco: Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

Estimado Oferente:

En atención a su oferta presentada en la Licitación Pública Nacional ANDE - BID Nº 1772/2023 para la " Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio en el Complejo San Miguel " - **ID:** 435.488 .

Cumplimos en solicitar la presentación de las documentaciones detalladas en el adjunto de conformidad a lo establecido en el pliego de bases y condiciones y demás normativas vigentes.

Atentamente

SPD N° 01.pdf
668K

Gmail

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

RV: DOCUMENTOS CX 1

4 mensajes

licitaciones@cxconstruccionessa.com.py <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py> 9 de noviembre de 2023, 10:47
Para: carlosbarrios21.cb@gmail.com

De: licitaciones@cxconstruccionessa.com.py [mailto:licitaciones@cxconstruccionessa.com.py]
Enviado el: jueves, 9 de noviembre de 2023 9:00 a. m.
Para: 'Juan Francisco Xifra Doutreleau' <juanxifra@gmail.com>
Asunto: DOCUMENTOS CX 1

De: Juan Francisco Xifra Doutreleau [mailto:juanxifra@gmail.com]
Enviado el: miércoles, 8 de noviembre de 2023 5:17 p. m.
Para: licitaciones@cxconstruccionessa.com.py
Asunto: Fwd: SPD N° 01

---------- Forwarded message ---------
De: **Carlos Barrios** <carlosbarrios21.cb@gmail.com>
Date: mié, 8 de nov de 2023, 17:15
Subject: SPD N° 01
To: <juanxifra@gmail.com>
Cc: Victor Alí <victor_ali@ande.gov.py>

Estimado Oferente:

En atención a su oferta presentada en la Licitación Pública Nacional ANDE - BID N° 1772/2023 para la " Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio en el Complejo San Miguel " - **ID:** 435.488 .

Cumplimos en solicitar la presentación de las documentaciones detalladas en el adjunto de conformidad a lo establecido en el pliego de bases y condiciones y demás normativas vigentes.

Atentamente

8 adjuntos

- **Nota comite de evaluacion.pdf** 21K
- **FORMULARIO CCA.pdf** 228K
- **FORMULARIO FACTUARACION ANUAL DE LA CONSTRUCCION.pdf** 294K
- **Balance 2018.pdf** 2041K
- **Balance 2019.pdf** 1172K
- **Balance 2020.pdf** 1857K
- **balance general 2021.pdf** 1607K
- **balance general 2022.pdf** 1692K

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com> 9 de noviembre de 2023, 12:46
Para: Victor Alí <victor_ali@ande.gov.py>
Cco: Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

[El texto citado está oculto]

8 adjuntos

- **Nota comite de evaluacion.pdf**

FORMULARIO FACTUARACION ANUAL DE LA CONSTRUCCION.pdf
294K

Balance 2018.pdf
2041K

Balance 2019.pdf
1172K

Balance 2020.pdf
1857K

balance general 2021.pdf
1607K

balance general 2022.pdf
1692K

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com> 9 de noviembre de 2023, 13:31
Para: viali90@hotmail.com
Cco: Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

[El texto citado está oculto]

---

8 adjuntos

Nota comite de evaluacion.pdf
421K

FORMULARIO CCA.pdf
228K

FORMULARIO FACTUARACION ANUAL DE LA CONSTRUCCION.pdf
294K

Balance 2018.pdf
2041K

Balance 2019.pdf
1172K

Balance 2020.pdf
1857K

balance general 2021.pdf
1607K

balance general 2022.pdf
1692K

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com> 9 de noviembre de 2023, 13:38
Para: "victorali67@gmail.com" <victorali67@gmail.com>
Cco: Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

[El texto citado está oculto]

---

8 adjuntos

Nota comite de evaluacion.pdf
421K

FORMULARIO CCA.pdf
228K

FORMULARIO FACTUARACION ANUAL DE LA CONSTRUCCION.pdf
294K

Balance 2018.pdf
2041K

Balance 2019.pdf
1172K

Balance 2020.pdf
1857K

balance general 2021.pdf
1607K

balance general 2022.pdf
1692K

Gmail

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

RV: DOCUMENTOS CX 2

4 mensajes

licitaciones@cxconstruccionessa.com.py <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py> 9 de noviembre de 2023, 10:47
Para: carlosbarrios21.cb@gmail.com

De: licitaciones@cxconstruccionessa.com.py [mailto:licitaciones@cxconstruccionessa.com.py]
Enviado el: jueves, 9 de noviembre de 2023 9:04 a. m.
Para: 'Juan Francisco Xifra Doutreleau' <juanxifra@gmail.com>
Asunto: DOCUMENTOS CX 2

De: Juan Francisco Xifra Doutreleau [mailto:juanxifra@gmail.com]
Enviado el: miércoles, 8 de noviembre de 2023 5:17 p. m.
Para: licitaciones@cxconstruccionessa.com.py
Asunto: Fwd: SPD N° 01

-------- Forwarded message --------
De: **Carlos Barrios** <carlosbarrios21.cb@gmail.com>
Date: mié, 8 de nov de 2023, 17:15
Subject: SPD N° 01
To: <juanxifra@gmail.com>
Cc: Victor Alí <victor_ali@ande.gov.py>

Estimado Oferente:

En atención a su oferta presentada en la Licitación Pública Nacional ANDE - BID Nº 1772/2023 para la " Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio en el Complejo San Miguel " - **ID:** 435.488 .

Cumplimos en solicitar la presentación de las documentaciones detalladas en el adjunto de conformidad a lo establecido en el pliego de bases y condiciones y demás normativas vigentes.

Atentamente

9 adjuntos

- **ACTA Y CONTRATO.pdf** 108K
- **Acta.pdf** 249K
- **Contrato.pdf** 1704K
- **Acta.pdf** 237K
- **Contrato.pdf** 1704K
- **Constancia.pdf** 371K
- **Contrato DINAC.pdf** 5451K
- **Recepcion de Obra.pdf** 6600K
- **Constancia.pdf** 336K

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com> 9 de noviembre de 2023, 12:47
Para: Victor Alí <victor_ali@ande.gov.py>
Cco: Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

[El texto citado está oculto]

Acta.pdf
249K

Contrato.pdf
1704K

Acta.pdf
237K

Contrato.pdf
1704K

Constancia.pdf
371K

Contrato DINAC.pdf
5451K

Recepcion de Obra.pdf
6600K

Constancia.pdf
336K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 9 de noviembre de 2023, 12:47
Para: carlosbarrios21.cb@gmail.com

El mensaje es demasiado grande

No se pudo entregar tu mensaje a **victor_ali@ande.gov.py** porque excede el límite de tamaño. Intenta reducir el tamaño del mensaje y vuelve a enviarlo.

Respuesta del servidor remoto:

```
552 size limit exceeded
```

Final-Recipient: rfc822; victor_ali@ande.gov.py
Action: failed
Status: 4.4.2
Remote-MTA: dns; mail.ande.gov.py. (200.85.34.26, the server for the domain ande.gov.py.)
Diagnostic-Code: smtp; 552 size limit exceeded
Last-Attempt-Date: Thu, 09 Nov 2023 07:47:44 -0800 (PST)

-------- Mensaje reenviado --------
From: Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>
To: "Victor Alí" <victor_ali@ande.gov.py>
Cc:
[illegible] Thu, 9 Nov 2023 12:47:31 -0300
Subject: Fwd: DOCUMENTOS CX 2
----- Message truncated -----

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com> 16 de noviembre de 2023, 10:53
Borrador
Cco: Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
-------- Forwarded message --------
From: Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>
To: "Victor Alí" <victor_ali@ande.gov.py>
Cc:
Bcc:
Date: Thu, 9 Nov 2023 12:47:31 -0300
Subject: Fwd: DOCUMENTOS CX 2
----- Message truncated -----

Gmail

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

RV: DOCUMENTOS CX 3

2 mensajes

licitaciones@cxconstruccionessa.com.py <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py> 9 de noviembre de 2023, 10:47
Para: carlosbarrios21.cb@gmail.com

De: licitaciones@cxconstruccionessa.com.py [mailto:licitaciones@cxconstruccionessa.com.py]
Enviado el: jueves, 9 de noviembre de 2023 9:05 a. m.
Para: Ing. Juan Xifra <juanxifra@cxconstruccionessa.com.py>
Asunto: DOCUMENTOS CX 3

Arq. Juliana Sandoval

Dpto. de Licitaciones

Tel.: 0981-323-250

CX CONSTRUCCIONES S.A.
021-338-2078 0983-815-808
6 de Junio 3541 c/ Sgto. Esteban Martinez
Asunción - Paraguay
www.cxconstruccionessa.com.py

5 adjuntos

- **Acta de Recepcion Final.pdf** 780K
- **Adenda 1.pdf** 1500K
- **Certificado INFONA.pdf** 230K
- **Contrato 272017.pdf** 6037K
- **Adenda lince.pdf** 1225K

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com> 9 de noviembre de 2023, 12:48
Para: Victor Alí <victor_ali@ande.gov.py>
Co[illegible]rlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

[El texto citado está oculto]

5 adjuntos

- **Acta de Recepcion Final.pdf** 780K
- **Adenda 1.pdf** 1500K
- **Certificado INFONA.pdf** 230K
- **Contrato 272017.pdf** 6037K
- **Adenda lince.pdf** 1225K

Gmail

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

RV: DOCUMENTOS CX 4

3 mensajes

licitaciones@cxconstruccionessa.com.py <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py> 9 de noviembre de 2023, 10:47
Para: carlosbarrios21.cb@gmail.com

De: licitaciones@cxconstruccionessa.com.py [mailto:licitaciones@cxconstruccionessa.com.py]
Enviado el: jueves, 9 de noviembre de 2023 9:07 a. m.
Para: 'Juan Francisco Xifra Doutreleau' <juanxifra@gmail.com>
Asunto: DOCUMENTOS CX 4

Arq. Juliana Sandoval

Dpto. de Licitaciones

Tel.: 0981-323-250

CX CONSTRUCCIONES S.A.
021-338-2978 0983-815-808
8 de Junio 3541 c/ Sgto. Esteban Martinez
Asunción - Paraguay
www.cxconstruccionessa.com.py

3 adjuntos

- **Adenda lince.pdf** 1225K
- **Contrato 131.2019 GRUPO LINCE.pdf** 13667K
- **RECEPCION DEFINITIVA CUARTEL UNIDAD OPERACIONES TACTICAS MOTORIZADAS.pdf** 444K

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com> 9 de noviembre de 2023, 12:49
Para: Victor Alí <victor_ali@ande.gov.py>
Cco: Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

- **Adenda lince.pdf** 1225K
- **Contrato 131.2019 GRUPO LINCE.pdf** 13667K
- **RECEPCION DEFINITIVA CUARTEL UNIDAD OPERACIONES TACTICAS MOTORIZADAS.pdf** 444K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 9 de noviembre de 2023, 12:49
Para: carlosbarrios21.cb@gmail.com

El mensaje es demasiado grande

No se pudo entregar tu mensaje a **victor_ali@ande.gov.py** porque excede el límite de tamaño. Intenta reducir el tamaño del mensaje y vuelve a enviarlo.

Respuesta del servidor remoto:

Final-Recipient: rfc822; victor_ali@ande.gov.py
Action: failed
Status: 4.4.2
Remote-MTA: dns; mail.ande.gov.py. (200.85.34.26, the server for the domain ande.gov.py.)
Diagnostic-Code: smtp; 552 size limit exceeded
Last-Attempt-Date: Thu, 09 Nov 2023 07:49:19 -0800 (PST)

---------- Mensaje reenviado ----------
From: Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>
To: "Victor Alí" <victor_ali@ande.gov.py>
Cc:
Bcc:
Date: Thu, 9 Nov 2023 12:49:06 -0300
Subject: Fwd: DOCUMENTOS CX 4
----- Message truncated -----

Gmail

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

RV: DOCUMNETOS CX 4

3 mensajes

licitaciones@cxconstruccionessa.com.py <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py> 9 de noviembre de 2023, 10:48
Para: carlosbarrios21.cb@gmail.com

De: licitaciones@cxconstruccionessa.com.py [mailto:licitaciones@cxconstruccionessa.com.py]
Enviado el: jueves, 9 de noviembre de 2023 9:09 a. m.
Para: 'Juan Francisco Xifra Doutreleau' <juanxifra@gmail.com>
Asunto: DOCUMNETOS CX 4

Arq. Juliana Sandoval

Dpto. de Licitaciones

Tel.: 0981-323-250

CX CONSTRUCCIONES S.A.

021-338-2078 0983-815-808
8 de Junio 3511 c/ Sgto. Esteban Martinez
Asunción - Paraguay
www.cxconstruccionessa.com.py

5 adjuntos

- **Contrato 241.2019 Colegio de Policia.pdf** 9231K
- **recepcion definitiva.pdf** 927K
- **recepcion provisoria.pdf** 851K
- **CONTRATO N° 112 - CX CONSTRUCIONES PERFEC..pdf** 6529K
- **recepcion definitiva.pdf** 82K

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com> 9 de noviembre de 2023, 12:49
Para: Victor Alí <victor_ali@ande.gov.py>
C[illegible]arlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

[El texto citado está oculto]

5 adjuntos

- **Contrato 241.2019 Colegio de Policia.pdf** 9231K
- **recepcion definitiva.pdf** 927K
- **recepcion provisoria.pdf** 851K
- **CONTRATO N° 112 - CX CONSTRUCIONES PERFEC..pdf** 6529K
- **recepcion definitiva.pdf** 82K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 9 de noviembre de 2023, 12:49
Para: carlosbarrios21.cb@gmail.com

El mensaje es demasiado grande

No se pudo entregar tu mensaje a **victor_ali@ande.gov.py** porque excede el límite de tamaño. Intenta reducir el tamaño del mensaje y vuelve a enviarlo.

Respuesta del servidor remoto:

```
552 size limit exceeded
```

Final-Recipient: rfc822; victor_ali@ande.gov.py
Action: failed
Status: 4.4.2
Remote-MTA: dns; mail.ande.gov.py. (200.85.34.26, the server for the domain ande.gov.py.)
Diagnostic-Code: smtp; 552 size limit exceeded
Last-Attempt-Date: Thu, 09 Nov 2023 07:49:51 -0800 (PST)

---------- Mensaje reenviado ----------
From: Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>
To: "Victor Ali" <victor_ali@ande.gov.py>
Cc:
Bcc:
Date: Thu, 9 Nov 2023 12:49:38 -0300
Subject: Fwd: DOCUMNETOS CX 4
----- Message truncated -----

Gmail

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

RV: DOCUMENTOS CX 5

2 mensajes

licitaciones@cxconstruccionessa.com.py <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py> 9 de noviembre de 2023, 10:48
Para: carlosbarrios21.cb@gmail.com

De: licitaciones@cxconstruccionessa.com.py [mailto:licitaciones@cxconstruccionessa.com.py]
Enviado el: jueves, 9 de noviembre de 2023 9:11 a. m.
Para: 'Juan Francisco Xifra Doutreleau' <juanxifra@gmail.com>
Asunto: DOCUMENTOS CX 5

Arq. Juliana Sandoval

Dpto. de Licitaciones

Tel.: 0981-323-250

CX CONSTRUCCIONES S.A.
021-338-2978 0983-815-808
8 de Junio 3541 c/ Sgto. Esteban Martinez
Asunción - Paraguay
www.cxconstruccionessa.com.py

5 adjuntos

- **ACTA DE INICIO, ACTA RECEPCIÓN PROVISORIA Y RECEPCIÓN FINAL.pdf** 923K
- **CONTRATO 28-2020.pdf** 6196K
- **CONTRATO ANDE 8478-2021.pdf** 4132K
- **CONVENIO.pdf** 2283K
- **ORDEN DE INICIO.pdf** 634K

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com> 9 de noviembre de 2023, 12:50
Para: Victor Alí <victor_ali@ande.gov.py>
C[illegible]rlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

[El texto citado está oculto]

5 adjuntos

- **ACTA DE INICIO, ACTA RECEPCIÓN PROVISORIA Y RECEPCIÓN FINAL.pdf** 923K
- **CONTRATO 28-2020.pdf** 6196K
- **CONTRATO ANDE 8478-2021.pdf** 4132K
- **CONVENIO.pdf** 2283K
- **ORDEN DE INICIO.pdf** 634K

Gmail

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

RV: DOCUMENTOS CX 6

3 mensajes

licitaciones@cxconstruccionessa.com.py <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py> 9 de noviembre de 2023, 10:48
Para: carlosbarrios21.cb@gmail.com

-----Mensaje original-----
De: licitaciones@cxconstruccionessa.com.py
[mailto:licitaciones@cxconstruccionessa.com.py]
Enviado el: jueves, 9 de noviembre de 2023 9:22 a. m.
Para: 'Juan Francisco Xifra Doutreleau' <juanxifra@gmail.com>
Asunto: DOCUMENTOS CX 6

FACTURAS 2018, 2019

FACTURAS.rar
18595K

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com> 9 de noviembre de 2023, 12:53
Para: Victor Alí <victor_ali@ande.gov.py>
Cco: Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

[El texto citado está oculto]

FACTURAS.rar
18595K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 9 de noviembre de 2023, 12:54
Para: carlosbarrios21.cb@gmail.com

El mensaje es demasiado grande

No se pudo entregar tu mensaje a **victor_ali@ande.gov.py** porque excede el límite de tamaño. Intenta reducir el tamaño del mensaje y vuelve a enviarlo.

Respuesta del servidor remoto:

```
552 size limit exceeded
```

Final-Recipient: rfc822; victor_ali@ande.gov.py
Action: failed
Status: 4.4.2
Remote-MTA: dns; mail.ande.gov.py. (200.85.34.26, the server for the domain ande.gov.py.)
Diagnostic-Code: smtp; 552 size limit exceeded
Last-Attempt-Date: Thu, 09 Nov 2023 07:54:08 -0800 (PST)

---------- Mensaje reenviado ----------
From: Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>
To: "Victor Alí" <victor_ali@ande.gov.py>
Cc:
Bcc:
Date: Thu, 9 Nov 2023 12:53:48 -0300
Subject: Fwd: DOCUMENTOS CX 6
----- Message truncated -----

Gmail

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

RV: DOCUMENTOS CX 7

2 mensajes

licitaciones@cxconstruccionessa.com.py <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py> 9 de noviembre de 2023, 10:48
Para: carlosbarrios21.cb@gmail.com

-----Mensaje original-----
De: licitaciones@cxconstruccionessa.com.py
[mailto:licitaciones@cxconstruccionessa.com.py]
Enviado el: jueves, 9 de noviembre de 2023 9:23 a. m.
Para: 'Juan Francisco Xifra Doutreleau' <juanxifra@gmail.com>
Asunto: DOCUMENTOS CX 7

FACTURAS 2019 -2020

FACTURAS.rar
9497K

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com> 9 de noviembre de 2023, 12:52
Para: Victor Alí <victor_ali@ande.gov.py>
Cco: Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

[El texto citado está oculto]

ACTURAS.rar
497K

Gmail

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

RV: DOCUMENTOS CX 8

3 mensajes

licitaciones@cxconstruccionessa.com.py <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py> 9 de noviembre de 2023, 10:48
Para: carlosbarrios21.cb@gmail.com

-----Mensaje original-----
De: licitaciones@cxconstruccionessa.com.py
[mailto:licitaciones@cxconstruccionessa.com.py]
Enviado el: jueves, 9 de noviembre de 2023 9:25 a. m.
Para: 'Juan Francisco Xifra Doutreleau' <juanxifra@gmail.com>
Asunto: DOCUMENTOS CX 8

FACTURA 2021

2021.rar
16309K

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com> 9 de noviembre de 2023, 12:52
Para: Victor Alí <victor_ali@ande.gov.py>
Cco: Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

[El texto citado está oculto]

021.rar
6309K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 9 de noviembre de 2023, 12:53
Para: carlosbarrios21.cb@gmail.com

El mensaje es demasiado grande

No se pudo entregar tu mensaje a **victor_ali@ande.gov.py** porque excede el límite de tamaño. Intenta reducir el tamaño del mensaje y vuelve a enviarlo.

Respuesta del servidor remoto:

```
552 size limit exceeded
```

Final-Recipient: rfc822; victor_ali@ande.gov.py
Action: failed
Status: 4.4.2
Remote-MTA: dns; mail.ande.gov.py. (200.85.34.26, the server for the domain ande.gov.py.)
Diagnostic-Code: smtp; 552 size limit exceeded
Last-Attempt-Date: Thu, 09 Nov 2023 07:53:09 -0800 (PST)

---------- Mensaje reenviado ----------
From: Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>
To: "Victor Alí" <victor_ali@ande.gov.py>
Cc:
Bcc:
Date: Thu, 9 Nov 2023 12:52:56 -0300
Subject: Fwd: DOCUMENTOS CX 8
---- Message truncated ----

ANDE

Nota: SPD N° 02/2023

Fecha: 08/11/2023

E-Mail:
administración@díazconstrucciones.com.py

Solicitud de Presentación de Documentaciones

Remitente: Administración Nacional de Electricidad - ANDE
Destinatario: RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ
At. Sr/Sra: Ing. Ricardo Díaz Martínez.
Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE - BID N° 1772/2023 para la *"Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio en el Complejo San Miguel"*.
ID: 435.488

Nos dirigimos a ustedes con relación a su oferta presentada en el llamado de referencia, a fin de solicitarles la presentación de la siguiente documentación:

Experiencia General y Específica en Construcción: presentar documentos respaldatorios conforme se describe P.B.C. "Requisitos documentales para evaluar el criterio"

- Copia de recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

- Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

-Constancias o certificados escritos emitidos por clientes que puedan acreditar la experiencia requerida, dichas referencia deberán confirmar que su desempeño ha sido satisfactorio y deberán ser respecto a obras concluidas.

- Planilla de cantidades.

- Copia de facturas de dichas obras

Obs: Se solicita la presentación de documentación legible para agilizar el estudio de las ofertas.

Esta solicitud la realizamos conforme al Art. 62 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y su modificatoria la Ley N° 3439/2007.

Plazo para presentación: hasta (1) un día hábil a partir de la recepción del presente documento (Art.7 de la Resolución DNCP N° 2490/2019).

ANDE

Nota: SPD N° 02/2023

Fecha: 08/11/2023

E-Mail:
administración@díazconstrucciones.com.py

Forma de presentación: digitalizada por correo electrónico

Correo Electrónico: victor_alí@ande.gov.py /carlosbarrios21.cb@gmail.com

Les saludamos muy atentamente.

Ing. Victor Alí
Coordinador del Comité de Evaluación

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Gmail

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

SPD N° 02

1 mensaje

8 de noviembre de 2023, 17:17

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>
Para: administración@díazconstrucciones.com.py
Cc: Victor Alí <victor_ali@ande.gov.py>
Cco: Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

Estimado Oferente:

En atención a su oferta presentada en la Licitación Pública Nacional ANDE - BID N° 1772/2023 para la " Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio en el Complejo San Miguel " - **ID:** 435.488 .

Cumplimos en solicitar la presentación de las documentaciones detalladas en el adjunto de conformidad a lo establecido en el pliego de bases y condiciones y demás normativas vigentes.

Atentamente

SPD N° 02.pdf
490K

Gmail

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

SPD N° 02

2 mensajes

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com> 8 de noviembre de 2023, 17:21
Para: Administracion@diazconstrucciones.com.py
Cc: Victor Alí <victor_ali@ande.gov.py>
Cco: Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

Estimado Oferente:

En atención a su oferta presentada en la Licitación Pública Nacional ANDE - BID N° 1772/2023 para la " Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio en el Complejo San Miguel " - **ID:** 435.488 .

Cumplimos en solicitar la presentación de las documentaciones detalladas en el adjunto de conformidad a lo establecido en el pliego de bases y condiciones y demás normativas vigentes.

Atentamente

SPD N° 02.pdf
490K

Dylan Britez <administracion@diazconstrucciones.com.py> 9 de noviembre de 2023, 15:41
Para: Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>
Cc: Victor Alí <victor_ali@ande.gov.py>, "N.MOLINARI" <n.molinari@diazconstrucciones.com.py>, Fabian Gonzalez <tecnico1@diazconstrucciones.com.py>

5541.PDF
135653.PDF
135911.PDF
140210.PDF
140515.PDF
140910.PDF
141208.PDF

Buenas tardes,

Adjunto lo solicitado.

Aguardo confirmacion de recepcion.

Atte.

DÍAZ MARTÍNEZ CONSTRUCTORA

Dylan Britez
ADMINISTRACIÓN

administracion@diazconstrucciones.com.py
+595 986 168 553

De: Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>
Enviado: miércoles, 8 de noviembre de 2023 17:21
Para: Dylan Britez <administracion@diazconstrucciones.com.py>
Cc: Victor Alí <victor_ali@ande.gov.py>
Asunto: SPD N° 02

[El texto citado está oculto]

ANDE

Nota: SPD N° 03/2023

Fecha: 13/11/2023

E-Mail:
administracion@diazconstrucciones.com.py

Solicitud de Presentación de Documentaciones

Remitente: Administración Nacional de Electricidad - ANDE
Destinatario: RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ
At. Sr/Sra: Ing. Ricardo Díaz Martínez.
Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE - BID N° 1772/2023 para la *"Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio en el Complejo San Miguel"*.
ID: 435.488

Nos dirigimos a ustedes con relación a su oferta presentada en el llamado de referencia, a fin de solicitarles la presentación de la siguiente documentación:

Visto y considerando que en el sistema SINARH figura que el Sr. Ricardo Díaz Martínez con C. I. N° 310.695 es funcionario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se solicita a dicha firma oferente la presentación de documentos respaldatorios que acrediten que dicha persona se halla desvinculada de la función pública si fuere así el caso, presentado todos los documentos del mismo que se solicitan en el PBC.
Obs: Se adjunta planilla de consulta

Esta solicitud la realizamos conforme al Art. 62 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y su modificatoria la Ley N° 3439/2007.

Plazo para presentación: hasta (1) un día hábil a partir de la recepción del presente documento (Art.7 de la Resolución DNCP N° 2490/2019).

Forma de presentación: digitalizada por correo electrónico

Correo Electrónico: victor_ali@ande.gov.py /carlosbarrios21.cb@gmail.com

Les saludamos muy atentamente.

Ing. Victor Alí
Coordinador del Comité de Evaluación

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

ANDE

ID: 54979365

Corresponde al Memorándum GT/OCI/5170/2023

A: Departamento de Obras Civiles de Transmisión e Infraestructura

En atención a lo solicitado en documento de referencia y conforme a consulta realizada en el Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH) del Ministerio de Hacienda, se informa que la siguiente persona cuenta con registro en el citado sistema:

Nro. De Cédula: 310.695



SINARH 4.0 — ORACLE

Acción Ayuda Ventana

2023

Nº de Cedula	Apellidos y Nombres del Funcionario	Año vigente
310695	DIAZ MARTINEZ, RICARDO	☐

Datos de Permanentes, Contratados, Comisionados, Pasantes

	Año	Entidad			Categoria		Objeto de Gasto		Tabla	Monto	Fecha Inicio - Fecha Fin	Motivo de Baja	Fecha de Baja	Ent. Origen	Linea Presu Cod. Con.
CONTRATADO	2012	12	1	PRESIDENCIA	XP3	PROFESIONAL	145	HONORARIOS PROF		9 827 790	17/08/2012 - 30/09/2012	-			003
CONTRATADO	2011	12	1	PRESIDENCIA	XP3	ASESOR	145	HONORARIOS PROF		7 595 136	01/10/2011 - 30/11/2011	-			37/11

Ejecutar Consulta | Entrar Consulta | Salir

Observación: La falta de datos en el campo "Fecha Baja" no implica que el afectado siga vinculado a la entidad indicada. Puede significar que la entidad no ha registrado la baja del vínculo (falta de actualización), o que efectivamente el vínculo está vigente.

En lo que respecta a las demás personas, se informa que no se encontraron datos para las mismas en dicho sistema.

Atentamente,

Lic. Verónica L. Villalba Rolón
Dpto. de Gestión del Personal

/sl
07/11/2023

GOBIERNO DEL PARAGUAY

Ministerio de Economía y Finanzas

https://www.sfp.gov.py

Constancia Nro.
4956099
4956099

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

https://www.paraguay.gov.py

CERTIFICO, que RICARDO DIAZ MARTINEZ, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 310695, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto
310,695	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	PROFESIONAL	CONTRATADO	2,012	145

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Los OEE deben remitir en forma mensual (hasta el decimoquinto día hábil de cada mes) un reporte de su institución sobre los registros del ingreso (altas) y desvinculación (bajas) de sus funcionarios públicos, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, según lo dispuesto en el Art 111 Decreto 8759/2023; sin embargo, no todas las instituciones públicas lo cumplen en los plazos establecidos, por lo que la información con la que cuenta la SFP no es absoluta. De las instituciones que cumplen con la remisión de sus altas y bajas en tiempo y forma no podemos certificar la información remitida, y se adjunta la que bajo responsabilidad sobre la correctitud y confiabilidad de cada Organismo y Entidad del Estado se ha enviado a la SFP.

Tanto el decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto N° 8759/2023 como el Decreto N° 7792/2006 "Por la cual se dispone que las instituciones de la Administración Central, Entes Autónomos y Autárquicos, comuniquen a la Secretaría de la Función Pública, dependiente de la Presidencia de la República, los nombramientos, destituciones, renuncias, fallecimientos y permisos de los funcionarios públicos", se hallan vigentes a la fecha y disponen manifiestamente que todas las instituciones debe comunicar a la SFP datos estadísticos precisos concernientes a los nombramientos, desvinculaciones, renuncias o cualquier información relevante con respecto al movimiento de los recursos humanos; aún

Fecha de Emisión: Nov 13, 2023 12:15 PM

GOBIERNO DEL PARAGUAY

Ministerio de Economía y Finanzas a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 8759/2023

Constancia Nro.
4956099
4956099

GOBIERNO DEL PARAGUAY

Ministerio de Economía y Finanzas

https://www.sfp.gov.py

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

https://www.paraguay.gov.py

CERTIFICO, que RICARDO DIAZ MARTINEZ, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 310695, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto
310,695	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	PROFESIONAL	CONTRATADO	2,012	145

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Los OEE deben remitir en forma mensual (hasta el decimoquinto día hábil de cada mes) un reporte de su institución sobre los registros del ingreso (altas) y desvinculación (bajas) de sus funcionarios públicos, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, según lo dispuesto en el Art 111 Decreto 8759/2023; sin embargo, no todas las instituciones públicas lo cumplen en los plazos establecidos, por lo que la información con la que cuenta la SFP no es absoluta. De las instituciones que cumplen con la remisión de sus altas y bajas en tiempo y forma no podemos certificar la información remitida, y se adjunta la que bajo responsabilidad sobre la correctitud y confiabilidad de cada Organismo y Entidad del Estado se ha enviado a la SFP.

Tanto el decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto N° 8759/2023 como el Decreto N° 7792/2006 "Por la cual se dispone que las instituciones de la Administración Central, Entes Autónomos y Autárquicos, comuniquen a la Secretaría de la Función Pública, dependiente de la Presidencia de la República, los nombramientos, destituciones, renuncias, fallecimientos y permisos de los funcionarios públicos", se hallan vigentes a la fecha y disponen manifiestamente que todas las instituciones debe comunicar a la SFP datos estadísticos precisos concernientes a los nombramientos, desvinculaciones, renuncias o cualquier información relevante con respecto al movimiento de los recursos humanos; aún

Fecha de Emisión: Nov 13, 2023 12:15 PM

GOBIERNO DEL PARAGUAY

Ministerio de Economía y Finanzas a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 8759/2023

Código de Verificación: **f177734f**

Verifique la validez de este documento

https://www.paraguay.gov.py/validar?constancia_nro=4956099&codigo_seguridad=f177734f

así, no todas lo cumplen, por lo que esta Secretaría Ejecutiva solo cuenta con información parcial, y la pertinente a la prensa consultada se halla en este extracto.

La SFP ha implementado en el SICCA un Sistema Online para la remisión de planillas de Altas y Bajas a través del cual todos los Organismos y Entidades del Estados (OEE) deben enviar en formato digital los datos de sus funcionarios PERMANENTES, CONTRATADOS y COMISIONADOS en el marco del cumplimiento de las leyes anuales de Presupuesto General de la Nación, en donde en concordancia con el Art. 96 inc b) de la Ley N° 1626/2000 "De la Función Pública", se dispone la obligatoriedad de la provisión de datos de funcionarios permanentes y contratados a la SFP dentro de los 15 días hábiles siguiente al cierre de cada mes calendario.

Los datos que se disponibilizan de las bases de Altas y Bajas para la funcionalidad de las constancias de ser o no funcionarios públicos, son datos que cada OEE ha remitido a la SFP a través del SICCA dando cumplimiento al marco normativo, según los procedimientos reglamentados por la SFP en su carácter de administrador del sistema, que se hallan debidamente publicados en www.paraguayconcursa.gov.py.

SFP solamente es responsable por la actualización, veracidad, corrección, integridad y calidad los datos que corresponden a la administración del presupuesto y del talento humano de la propia SFP.

Todos los datos publicados por la SFP en el portal de Datos Abiertos deben ser corroborados por las personas físicas o jurídicas que accedan a los mismos en los portales de cada institución o a través de las vías previstas para el acceso a la información pública, dispuestas en la ley N° 5282/2014, y reglamentada por Decreto 4064/2015.

La responsabilidad por el uso, manipulación y destino de los datos abiertos publicados por la SFP corresponden exclusivamente a los usuarios de los mismos, quienes pueden utilizarlos en el marco de investigación, información, publicaciones, o cualquier otra actividad lícita protegida o no por derechos de autor, reservándose la SFP en todos los casos la atribución de emitir comunicados valorando la coherencia de los datos manipulados por los usuarios del sistema con la base original administrada por esta institución.

Todos los derechos intelectuales sobre la producción del sistema utilizado para la publicación, así como del SICCA y los materiales publicados, son propiedad de la SFP y se hallan accesibles gratuitamente, con el reconocimiento de la fuente por los usuarios.

Las Constancias de ser o no funcionario público tendrá validez a fin de ser utilizada en los siguientes casos:

a) Incorporación de servidores públicos por nombramientos o contrataciones, y para los procesos de selección que correspondan, sin perjuicio de los demás requisitos para la validez de las vinculaciones; concordante con el Art. 178 Decreto 8759/2023.
b) Para las personas seleccionadas a través de procesos de Concursos Públicos de Oposición y/o Concursos de Méritos.
c) En los procesos para la contratación de bienes y servicios en el marco de la Ley 2051/03, sin perjuicio del análisis que cada entidad adjudicataria y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) deban realizar sobre la pertinencia de la contratación;
d) Para la gestión de devolución de aportes jubilatorios en las Entidades Públicas de Seguridad Social, sin perjuicio de los tramites que para el caso cada una de las Cajas prevea en caso de ser pertinente;
e) Para inscripción al Programa de Retiro Voluntario;
f) Para registro de profesionales Despachantes de Aduanas ante la Dirección Nacional de Aduanas, sin perjuicio de los demás requisitos previstos en la normativa vigente.
g) Para matriculación de Peritos ante la Corte Suprema de Justicia, sin perjuicio de los demás tramites a ser realizados para el efecto;
h) Para el acceso a dicha información de personas físicas, e instituciones públicas y privadas que los requieran para otros fines, incluyendo a Juzgados que dependan de la Corte Suprema de Justicia, Agentes Fiscales del Ministerio Público, acuerdos con Universidades Públicas y Privadas, Entidades Financieras y Cooperativas, entre otras.

Conforme a lo dispuesto en los Artículos 13 y 14 del Decreto N° 8709/2018, toda información y documentos obtenidos mediante el Servicio del

GOBIERNO DEL PARAGUAY

Ministerio de Economía y Finanzas

https://www.sfp.gov.py

Constancia Nro.
4956099
4956099

Portal Único de Gobierno, proveniente del Sistema de Intercambio de Información, poseen plena validez para la gestión de servicios o trámites en la administración pública.

Fecha de Emisión: Nov 13, 2023 12:15 PM

GOBIERNO DEL PARAGUAY

Ministerio de Economía y Finanzas a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 8759/2023

Código de Verificación: **f177734f**

Verifique la validez de este documento

https://www.paraguay.gov.py/validar?constancia_nro=4956099&codigo_seguridad=f177734f

Gmail

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

SPD N° 03

1 mensaje

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>
Para: administración@díazconstrucciones.com.py
Cc: victorali67@gmail.com
Cco: Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

13 de noviembre de 2023, 16:25

Estimado Oferente:

En atención a su oferta presentada en la Licitación Pública Nacional ANDE - BID Nº 1772/2023 para la " Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio en el Complejo San Miguel " - **ID:** 435.488 .

Cumplimos en solicitar la presentación de las documentaciones detalladas en el adjunto de conformidad a lo establecido en el pliego de bases y condiciones y demás normativas vigentes.

Atentamente

SPD N° 03-1.pdf
1336K

Gmail

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

SPD N° 03

2 mensajes

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com> 13 de noviembre de 2023, 16:32
Para: administracion@diazconstrucciones.com.py
Cc: victorali67@gmail.com
Cco: Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

Estimado Oferente:

En atención a su oferta presentada en la Licitación Pública Nacional ANDE - BID N° 1772/2023 para la " Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio en el Complejo San Miguel " - **ID:** 435.488 .

Cumplimos en solicitar la presentación de las documentaciones detalladas en el adjunto de conformidad a lo establecido en el pliego de bases y condiciones y demás normativas vigentes.

Atentamente

SPD N° 03-1.pdf
1336K

Dylan Britez <administracion@diazconstrucciones.com.py> 14 de noviembre de 2023, 9:26
Para: Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>
Cc: "victorali67@gmail.com" <victorali67@gmail.com>, "N.MOLINARI" <n.molinari@diazconstrucciones.com.py>, "Ing. Ricardo Diaz" <rdiazm@diazconstrucciones.com.py>, HERNAN RICARDO DIAZ SERAFINI <hdiaz@diazconstrucciones.com.py>

Buenos días,
adjunto la información que me han facilitado de la Dirección de Administración y Finanzas de la CONACYT, con el siguiente mensaje: "Se remite adjunto impresión de pantalla del Sistema Integrado Nacional de Recursos Humanos (SINARH), en el cual se puede observar que el Sr. Ricardo Díaz no se encuentra vinculado como funcionario en el CONACYT "

Atte.

DIAZ MARTÍNEZ CONSTRUCTORA

Dylan Brítez
ADMINISTRACIÓN

administracion@diazconstrucciones.com.py
+595 986 168 553

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>
Enviado: lunes, 13 de noviembre de 2023 16:32
Para: Dylan Britez <administracion@diazconstrucciones.com.py>
Cc: victorali67@gmail.com <victorali67@gmail.com>
Asunto: SPD N° 03

[El texto citado está oculto]

Datos del SINARH.docx
322K


SINARH 4.0
Acción Ayuda Ventana
ORACLE
Cédula Identidad:
Nombre y Apellido: DIAZ MARTINEZ, RICARDO
Nombres: RICARDO
Apellidos: DIAZ MARTINEZ
Lugar de Nac.: ASUNCION
Fecha Nac.:
Nacionalidad: PARAGUAYA
Correo Particular (No Institucional):
Domicilio: ASUNCION
Sexo: M MASCULINO
Estado Civil
Teléfono:
Celular
Localidad: 0 0 0 ASUNCION
Forma
Una persona que NO es FUNCIONARIO, NO PUEDE tener DATOS ADMINISTRATIVOS.
OK
Confirmar
Previo
Siguiente
Retornar
Ingrese cédula de identidad, y presione ENTER o TAB para consultar
Registro: 1/1
Buscar


SINARH 4.0
Acción Ayuda Ventana
ORACLE
Grupo Sanguíneo:
Discapacidad:
Profesión:
Reg. profesional:
Ident.RUC:
Reg. de Conducir:
Tipo de Reg.:
Municipio:
Permanente
Contratado
Comisionado
Pasante
Jubilado
Pensionado
No Funcionario
12 001 1 1 2 0 0 0 NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Forma
Datos Administrati.
Capacitación
Seguro Médico
Documentos
Confirmar
Previo
Siguiente
Retornar
Registro: 1/1
Buscar

SINARH 4.0

Acciog Ayuda Ventana

ORACLE

2023

N° de Cedula: [illegible]

Apellidos y Nombres del Funcionario: DIAZ MARTINEZ, RICARDO

Año vigente

Datos de Permanentes, Contratados, Comisionados, Pasantes

	Año	Entidad			Categoria		Objeto de Gasto		Tabla	Monto	Fecha Inicio - Fecha Fin	Motivo de Baja	Fecha de Baja	Ent. Origen	Linea Pres./ Cod. Con.
CONTRATADO	2012	12	1	PRESIDENCIA	XP8	PROFESIONAL	145	HONORARIOS PROF		9.827.790	17/08/2012 - 30/09/2012				003
CONTRATADO	2011	12	1	PRESIDENCIA	XP3	ASESOR	145	HONORARIOS PROF		7.595.136	01/10/2011 - 30/11/2011				37/11

Ejecutar Consulta | Entrar Consulta | Salir

ORACLE FUSION MIDDLEWARE

Ingrese Número de Cédula del Personal

Registro: 1/1

Buscar

ANDE

Nota: SPD N° 04/2023

Fecha: 14/11/2023

E-Mail:
juanxifra@gmail.com

Solicitud de Presentación de Documentaciones

Remitente: Administración Nacional de Electricidad - ANDE
Destinatario: CX CONSTRUCCIONES S.A.
At. Sr/Sra: Ing. Juan Francisco Xifra D.
Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE - BID N° 1772/2023 para la *"Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio en el Complejo San Miguel"*.
ID: 435.488

Nos dirigimos a ustedes con relación a su oferta presentada en el llamado de referencia, a fin de reiterar el pedido de presentación de documentaciones respaldatorias a fin de obtener con mayor precisión los datos solicitados en los criterios de evaluación:

Experiencia General y Específica en Construcción: presentar documentos respaldatorios conforme se describe P.B.C. "Requisitos documentales para evaluar el criterio"

1. **Actividades Clave**:

- Construcción de Estructura de H° A° igual o superior a 500 m3 (por obra).
- Construcción de Losa Alivianada igual o superior a 500 m2 (por obra).
- Construcción de Piso de H° A° finamente alisado con alisadora mecanizada igual o superior a 1.000 m2 (por obra).
- Colocación de techo/tinglado-Provisión y colocación de chapa galvanizada N° 26, en sustitución de chapas deterioradas en techo (incluye tapa goteras) igual o superior a 2.000 m2 (por obra).
- Construcción de pavimento empedrado con junta rellena igual o superior a 2.000 m2 (por obra).
- Construcción de reservorio o tanque para PCI de hormigón armado igual o superior a 40.000 litros (por obra).
- Colocación de cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado a juntas tomadas igual o superior a 1.000 m2 (por obra)
- Colocación de piso de porcelanato igual o superior a 1.000 m2 (por obra).
- Provisión y colocación de aberturas con vidrios templados igual o superior a 500 m2 (por

ANDE

Nota: SPD N° 04/2023

Fecha: 14/11/2023

E-Mail:
juanxifra@gmail.com

- Haber realizado la construcción de Obras de similares características en cuanto complejidad y montos (mínimo 2 obras)
- Que el oferente no haya tenido amonestaciones o inhabilitaciones en los últimos diez años.
- Que el oferente no haya tenido rescisión por incumplimiento de contrato con entidades públicas en los últimos diez años.
- Demostrar que el personal de la firma oferente (seis como mínimo) incluidas en el Formulario N° 6 se encuentran bajo el régimen de la Seguridad Social (IPS) con una antigüedad mínima de 6 meses continuos antes de la fecha de apertura de ofertas.

- Copia de recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

- Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

- Constancias o certificados escritos emitidos por clientes que puedan acreditar la experiencia requerida, dichas referencia deberán confirmar que su desempeño ha sido satisfactorio y deberán ser respecto a obras concluidas.

- Planilla de cantidades.

- Copia de facturas de dichas obras

Obs: Se solicita la presentación de documentación legible para agilizar el estudio de las ofertas
Esta solicitud la realizamos conforme al Art. 62 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y su modificatoria la Ley N° 3439/2007.

Plazo para presentación: hasta las 12:00 hs del día miércoles 15/11/2023.

Forma de presentación: digitalizada por correo electrónico

Correo Electrónico: victor_alí@ande.gov.py /carlosbarrios21.cb@gmail.com

Les saludamos muy atentamente.

Ing. Víctor Alí
Coordinador del Comité de Evaluación

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Gmail

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

SPD N° 04

1 mensaje

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>
Para: juanxifra@gmail.com
Cc: victorali67@gmail.com
Cco: Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

14 de noviembre de 2023, 14:17

Estimado Oferente:

En atención a su oferta presentada en la Licitación Pública Nacional ANDE - BID N° 1772/2023 para la " Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio en el Complejo San Miguel " - **ID:** 435.488 .

Cumplimos en solicitar la presentación de las documentaciones detalladas en el adjunto de conformidad a lo establecido en el pliego de bases y condiciones y demás normativas vigentes.

Atentamente

SPD N° 04.pdf
895K

Gmail

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

RESPUESTA CX 1

1 mensaje

licitaciones@cxconstruccionessa.com.py <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py> 15 de noviembre de 2023, 10:07
Para: carlosbarrios21.cb@gmail.com
Cc: victor_ali@ande.gov.py

Arq. Juliana Sandoval

Dpto. de Licitaciones

Tel.: 0981-323-250

CX CONSTRUCCIONES S.A.
021-336-2978 0983-815-803
8 de Junio 3541 c/ Sgto. Esteban Martinez
Asunción - Paraguay
www.cxconstruccionessa.com.py

Adjuntos

- **Nota comite de evaluacion 2.pdf** 419K
- **ACTA Y CONTRATO UPAP CDE.PDF** 1396K
- **Acta.pdf** 237K
- **Contrato.pdf** 1704K

Gmail

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

RESPUESTA CX 2

1 mensaje

licitaciones@cxconstruccionessa.com.py <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py>
Para: carlosbarrios21.cb@gmail.com
Cc: victor_ali@ande.gov.py

15 de noviembre de 2023, 10:11

Arq. Juliana Sandoval

Dpto. de Licitaciones

Tel.: 0981-323-250

CX CONSTRUCCIONES S.A.
021-338-2978 0983-815-808
8 de Junio 354 c/ Sgto. Esteban Martinez
Asunción - Paraguay
www.cxconstruccionessa.com.py

Adjuntos

Constancia.pdf
336K

Contrato 171.2017 Construccion de Nutricion Parenteral.pdf
6784K

Recepcion definitiva.pdf
549K

Gmail

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

RESPUESTA CX 3 OPERACIONES TACTICAS MOTORIZADAS.rar

2 mensajes

licitaciones@cxconstruccionessa.com.py <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py> 15 de noviembre de 2023, 10:12
Para: carlosbarrios21.cb@gmail.com
Cc: victor_ali@ande.gov.py

OPERACIONES TACTICAS MOTORIZADAS.rar

OPERACIONES TACTICAS MOTORIZADAS.rar
13674K

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com> 15 de noviembre de 2023, 10:47
Para: pedromarmos@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py>
Date: mié, 15 nov 2023 a las 10:13
Subject: RESPUESTA CX 3 OPERACIONES TACTICAS MOTORIZADAS.rar
To: <carlosbarrios21.cb@gmail.com>
Cc: <victor_ali@ande.gov.py>

RACIONES TACTICAS MOTORIZADAS.rar

OPERACIONES TACTICAS MOTORIZADAS.rar
13674K

Gmail

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

ISEPOL.rar RESPUESTA CX 4

2 mensajes

licitaciones@cxconstruccionessa.com.py <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py> 15 de noviembre de 2023, 10:13
Para: carlosbarrios21.cb@gmail.com
Cc: victor_ali@ande.gov.py

ISEPOL.rar

ISEPOL.rar
9724K

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com> 15 de noviembre de 2023, 10:46
Para: pedromarmos@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py>
Date: mié, 15 nov 2023 a las 10:13
Subject: ISEPOL.rar RESPUESTA CX 4
To: <carlosbarrios21.cb@gmail.com>
Cc: <victor_ali@ande.gov.py>

L.rar

ISEPOL.rar
9724K

Gmail

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

tanque EBY RESPUESTA CX 5

2 mensajes

licitaciones@cxconstruccionessa.com.py <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py> 15 de noviembre de 2023, 10:13
Para: carlosbarrios21.cb@gmail.com
Cc: victor_ali@ande.gov.py

tanque.rar

tanque.rar
2880K

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com> 15 de noviembre de 2023, 10:33
Para: pedromarmos@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py>
Date: mié, 15 nov 2023 a las 10:14
Subject: tanque EBY RESPUESTA CX 5
To: <carlosbarrios21.cb@gmail.com>
Cc: <victor_ali@ande.gov.py>

e.rar

tanque.rar
2880K

Gmail

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

RESPUESTA CX 6 BLOQUE F QUIMICA.rar

2 mensajes

licitaciones@cxconstruccionessa.com.py <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py> 15 de noviembre de 2023, 10:15
Para: carlosbarrios21.cb@gmail.com
Cc: victor_ali@ande.gov.py

5- BLOQUE F QUIMICA.rar

5- BLOQUE F QUIMICA.rar
6295K

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com> 15 de noviembre de 2023, 10:46
Para: pedromarmos@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py>
Date: mié, 15 nov 2023 a las 10:15
Subject: RESPUESTA CX 6 BLOQUE F QUIMICA.rar
To: <carlosbarrios21.cb@gmail.com>
Cc: <victor_ali@ande.gov.py>

OQUE F QUIMICA.rar

5- BLOQUE F QUIMICA.rar
6295K

Gmail

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

RESPUESTA CX 7 DEPOSITO ENCARNACION ANDE.rar

2 mensajes

licitaciones@cxconstruccionessa.com.py <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py> 15 de noviembre de 2023, 10:16
Para: carlosbarrios21.cb@gmail.com
Cc: victor_ali@ande.gov.py

1-DEPOSITO ENCARNACION ANDE.rar

1-DEPOSITO ENCARNACION ANDE.rar
6327K

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com> 15 de noviembre de 2023, 10:46
Para: pedromarmos@gmail.com

-------- Forwarded message --------
De: <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py>
Date: mié, 15 nov 2023 a las 10:17
Subject: RESPUESTA CX 7 DEPOSITO ENCARNACION ANDE.rar
To: <carlosbarrios21.cb@gmail.com>
Cc: <victor_ali@ande.gov.py>

OSITO ENCARNACION ANDE.rar

1-DEPOSITO ENCARNACION ANDE.rar
6327K

Gmail

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

RESPUESTA CX 8 CLINICAS BLOQUE B.rar

2 mensajes

licitaciones@cxconstruccionessa.com.py <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py> 15 de noviembre de 2023, 10:17
Para: carlosbarrios21.cb@gmail.com
Cc: victor_ali@ande.gov.py

CLINICAS BLOQUE B.rar

CLINICAS BLOQUE B.rar
3097K

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com> 15 de noviembre de 2023, 10:46
Para: pedromarmos@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py>
Date: mié, 15 nov 2023 a las 10:17
Subject: RESPUESTA CX 8 CLINICAS BLOQUE B.rar
To: <carlosbarrios21.cb@gmail.com>
Cc: <victor_ali@ande.gov.py>

CAS BLOQUE B.rar

CLINICAS BLOQUE B.rar
3097K

Gmail

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

FACTURAS 2018 RESPUESTA 9 CX

2 mensajes

licitaciones@cxconstruccionessa.com.py <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py> 15 de noviembre de 2023, 10:20
Para: carlosbarrios21.cb@gmail.com
Cc: victor_ali@ande.gov.py

2018.rar

2018.rar
8564K

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com> 15 de noviembre de 2023, 10:46
Para: pedromarmos@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py>
Date: mié, 15 nov 2023 a las 10:20
Subject: FACTURAS 2018 RESPUESTA 9 CX
To: <carlosbarrios21.cb@gmail.com>
Cc: <victor_ali@ande.gov.py>

rar

2018.rar
8564K

Gmail

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

FACTURAS 2019 RESPUESTA CX 10

2 mensajes

licitaciones@cxconstruccionessa.com.py <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py> 15 de noviembre de 2023, 10:20
Para: carlosbarrios21.cb@gmail.com
Cc: victor_ali@ande.gov.py

2019.rar

2019.rar
2649K

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com> 15 de noviembre de 2023, 10:46
Para: pedromarmos@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py>
Date: mié, 15 nov 2023 a las 10:20
Subject: FACTURAS 2019 RESPUESTA CX 10
To: <carlosbarrios21.cb@gmail.com>
Cc: <victor_ali@ande.gov.py>

ar

2019.rar
2649K

Gmail

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

FACTURAS 2021 RESPUESTA CX 12

2 mensajes

licitaciones@cxconstruccionessa.com.py <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py> 15 de noviembre de 2023, 10:21
Para: carlosbarrios21.cb@gmail.com
Cc: victor_ali@ande.gov.py

2021.rar

2021.rar
16309K

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com> 15 de noviembre de 2023, 10:46
Para: pedromarmos@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py>
Date: mié, 15 nov 2023 a las 10:22
Subject: FACTURAS 2021 RESPUESTA CX 12
To: <carlosbarrios21.cb@gmail.com>
Cc: <victor_ali@ande.gov.py>

ar

2021.rar
16309K

Gmail

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

FACTURAS 2022 RESPUESTA CX 13

2 mensajes

licitaciones@cxconstruccionessa.com.py <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py> 15 de noviembre de 2023, 10:25
Para: carlosbarrios21.cb@gmail.com
Cc: victor_ali@ande.gov.py

2022.rar

2022.rar
12517K

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com> 15 de noviembre de 2023, 10:45
Para: pedromarmos@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py>
Date: mié, 15 nov 2023 a las 10:25
Subject: FACTURAS 2022 RESPUESTA CX 13
To: <carlosbarrios21.cb@gmail.com>
Cc: <victor_ali@ande.gov.py>

ar

2022.rar
12517K

Gmail

Carlos Barrios <carlosbarrios21.cb@gmail.com>

PLANILLA IPS 6 MESES RESPUESTA CX 14

1 mensaje

licitaciones@cxconstruccionessa.com.py <licitaciones@cxconstruccionessa.com.py> 15 de noviembre de 2023, 10:59
Para: carlosbarrios21.cb@gmail.com
Cc: victor_ali@ande.gov.py

REMITO LO SOLICTADO
AGUARDO ACUSE DE RECIBIDO
GRACIAS

Arq. Juliana Sandoval
Dpto. de Licitaciones
Tel.: 0981-323-250

PLANILLA.rar
980K

ANDE

Nota: SPD N° 05/2023

Fecha: 14/11/2023

E-Mail:
administracion@diazconstrucciones.com.py

Solicitud de Presentación de Documentaciones

Remitente: Administración Nacional de Electricidad - ANDE
Destinatario: RICARDO DÍAZ MARTÍNEZ
At. Sr/Sra: Ing. Ricardo Díaz Martínez.
Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE - BID N° 1772/2023 para la *"Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio en el Complejo San Miguel"*.
ID: 435.488

Nos dirigimos a ustedes con relación a su oferta presentada en el llamado de referencia, a fin de reiterar el pedido de presentación de documentaciones respaldatorias a fin de obtener con mayor precisión los datos solicitados en los criterios de evaluación:

Experiencia General y Específica en Construcción: presentar documentos respaldatorios conforme se describe P.B.C. "Requisitos documentales para evaluar el criterio"

1. **Actividades Clave**:

- Construcción de Estructura de H° A° igual o superior a 500 m3 (por obra).
- Construcción de Losa Alivianada igual o superior a 500 m2 (por obra).
- Construcción de Piso de H° A° finamente alisado con alisadora mecanizada igual o superior a 1.000 m2 (por obra).
- Colocación de techo/tinglado-Provisión y colocación de chapa galvanizada N° 26, en sustitución de chapas deterioradas en techo (incluye tapa goteras) igual o superior a 2.000 m2 (por obra).
- Construcción de pavimento empedrado con junta rellena igual o superior a 2.000 m2 (por obra).
- Construcción de reservorio o tanque para PCI de hormigón armado igual o superior a 40.000 litros (por obra).
- Colocación de cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado a juntas tomadas igual o superior a 1.000 m2 (por obra)
- Colocación de piso de porcelanato igual o superior a 1.000 m2 (por obra).
- Provisión y colocación de aberturas con vidrios templados igual o superior a 500 m2 (por obra)

ANDE

Nota: SPD N° 05/2023

Fecha: 14/11/2023

E-Mail:
administracion@diazconstrucciones.com.py

- Haber realizado la construcción de Obras de similares características en cuanto complejidad y montos (mínimo 2 obras)
- Que el oferente no haya tenido amonestaciones o inhabilitaciones en los últimos diez años.
- Que el oferente no haya tenido rescisión por incumplimiento de contrato con entidades públicas en los últimos diez años.
- Demostrar que el personal de la firma oferente (seis como mínimo) incluidas en el Formulario N° 6 se encuentran bajo el régimen de la Seguridad Social (IPS) con una antigüedad mínima de 6 meses continuos antes de la fecha de apertura de ofertas.

- Copia de recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

- Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

- Constancias o certificados escritos emitidos por clientes que puedan acreditar la experiencia requerida, dichas referencia deberán confirmar que su desempeño ha sido satisfactorio y deberán ser respecto a obras concluidas.

- Planilla de cantidades.

- Copia de facturas de dichas obras.

Esta solicitud la realizamos conforme al Art. 62 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas, y su modificatoria la Ley N° 3439/2007.

Plazo para presentación: hasta las 12:00 hs del día miércoles 15/11/2023.

Forma de presentación: digitalizada por correo electrónico

Correo Electrónico: victor_alí@ande.gov.py /carlosbarrios21_cb@gmail.com

Les saludamos muy atentamente.

Ing. Victor Alí
Coordinador del Comité de Evaluación

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD