REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 16 mar. 2021
Observaciones: Art. 2 - Contrataciones Excluidas, inc c) de la Ley N° 2051/03
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Administración Nacional de Electricidad
Modalidad: Licitación Pública Internacional
Subasta: No
UOC/UEP: Proyecto de Construcción de Subestación de Transformación y Líneas de Transmisión de Energía para la Localidad de Valenzuela
Plurianual: Si 2021,2022,2023
N° de PAC - ID: 385623
Objeto de Gasto: 521
Fuente de Financiamiento: Fuente 20 - 30
Descripción del llamado y N°: LPI 1561-20.Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Valenzuela 500 kV
Programa: 1
Año/s del llamado: 2021,2022,2023
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Lote
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5

Fecha y Hora tope de consultas: 04-06-2021 12:00
Lugar de consultas: dadli@ande.gov.py y/o a través del SICP

Contacto: Director de Contrataciones Públicas - Ing. Esteban Molinas
Teléfono: 2172947 - 2172118
Dirección de mail donde se debe consultar: dadli@ande.gov.py
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 25-06-2021 09:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 25-06-2021 09:15
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Segundo Piso, Salón Auditorio - Sede Central de la ANDE
23-04-2021 09:00
Lugar de junta de aclaraciones: Modo Virtual: https://meet.google.com/wmq-nvbg-snf

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: A Plazos
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 20

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
30-04-2021	adenda_n__4___lpi_1561_2020_1619708636260.pdf
26-04-2021	adenda_n__3___lpi_1561_2020_1619175429217.pdf
23-03-2021	adenda_n__1___lpi_1561_2020_1616508249363.zip
20-05-2021	adenda_n__09___lpi_1561_2020_1621422615215.zip
20-05-2021	adenda_n__8___lpi_1561_2020_1621252149168.zip
20-05-2021	adenda_n__10___lpi_1561_2020_1621422628652.pdf
19-04-2021	adenda_n__2___lpi_1561_2020_1618836234612.pdf
16-04-2021	comunicaci_n_aclaratoria_n__2___lpi_1561_2020_1618581430168.p
16-03-2021	lc_lpi_1561_20_se_val_edit_y_prot_1615938375919.zip
13-04-2021	aclaratoria_n__1___lpi_1561_2020_1618323973981.pdf
10-05-2021	adenda_n__7___lpi_1561_2020_1620661109729.zip
10-05-2021	adenda_n__6___lpi_1561_2020_1620655056075.zip
10-05-2021	comunicaci_n_aclaratoria_n__4___lpi_1561_2021_1620661138158.p
05-05-2021	comunicaci_n_aclaratoria_n__3___lpi_1561_2021_1620232671247.p
03-05-2021	adenda_n__5___lpi_1561_2020_1619807332834.zip