**UNIDAD OPERATIVA**
**DE CONTRATACIONES**
**UOC**

MUNICIPALIDAD DE
SAN JUAN BAUTISTA
"Cuna de Mangoré"

*Dr. Martin Maria Llano e/ Mons. Gabino Rojas*

**ADENDA N° 1 / 2022**
**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 6/2022**
**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE ALFONSO VEGA CABALLERO – BARRIO UNIVERSITARIO**
**IDN 414.008**

**24 de mayo de 2022.-**

Para todos los oferentes, se emite la presente adenda al Pliego de Bases y Condiciones en los siguientes puntos:

**PUNTO1**

**DATOS DE LA LICITACION**

**20. Solicitud de pago de anticipo**

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: NO APLICA

a. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
b. Dirección: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
c. Horario de atención: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
d. Oficina y/o departamento: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
e. Responsable de la recepción: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
f. Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

## QUEDA ESTABLECIDA DE LA SIGUIENTE MANERA

**20. Solicitud de pago de anticipo**

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: NO APLICA

g. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: **NO APLICA**
h. Dirección: **NO APLICA**
i. Horario de atención: **NO APLICA**
j. Oficina y/o departamento: **NO APLICA**
k. Responsable de la recepción: **NO APLICA**
l. Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud: **NO APLICA**

Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: **NO APLICA**

**PUNTO2**

**DESCRIPCIÓN DE OBRAS**

**9. Indicadores de cumplimiento de contrato**

| INDICADOR | TIPO | FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA |
|---|---|---|
| Certificado 1 | Certificado de Obra | Julio 2022 |
| Certificado 2 | Certificado de Obra | Agosto 2022 |
| Certificado 3 | Certificado de Obra | Setiembre 2022 |
| Certificado 4 | Certificado de Obra | Octubre 2022 |

## QUEDA ESTABLECIDA DE LA SIGUIENTE MANERA

**9. Indicadores de cumplimiento de contrato**

| INDICADOR | TIPO | FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA |
|---|---|---|
| Certificado 1 | Certificado de Obra | Julio 2022 |
| Certificado 2 | Certificado de Obra | Agosto 2022 |
| Certificado 3 | Certificado de Obra | Setiembre 2022 |

## PUNTO3

## SE ACOMPAÑA PLANO FIRMADO POR PROFESIONAL

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA "CUNA DE MANGORE" UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MISIONES, PARAGUAY

Arq. Anibal Flecha
Encargado U.O.C.
Municipalidad de San Juan Bta. Misiones