INTENDENCIA MUNICIPAL

ADENDA No 02 ID- 366.466 - EXPEDIENTE 316.548-FISCALIZACION DE OBRAS MUNICIPALES

MODIFICACION DEL SICP : Se ha modificado la casilla de productos/bienes y servicios lo siguiente: en cantidad se cambia de 12 a 1 y el costo unitario a presentar por el oferente en su planilla de oferta es por el precio total de las 16 (dieciseis obras) a ser fiscalizadas que se describen en el Anexo C

FECHA DE ENTREGA Y APERTURA DE OFERTAS : Se ha modificado la fecha de entrega y apertura de ofertas

FECHA DE ENTREGA: 09/08/2019 HORA: 07:15 -
APERTURA DE OFERTAS : 09/08/2019 HORA 07:30

Mbaracayu, 31 de julio de 2.019

FERNANDO BERWANGER
DOC

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayu-Pte