Constructora D&M
Ruc 875812-3
San Ignacio Guazú - Paraguay

Constructora D&M

CONSTRUCTORA D&M
De Mario Núñez Rolón
Yasy Cañy - Paraguay
Tel. 0971 829979 – email: mario-nuro2@hotmail.com
RUC: 875812-3

(01)

FORMULARIO DE OFERTA

ID Nro.: 402945

A: Uoc San Pedro - Gobierno Departamental de San Pedro.

Nosotros, los suscritos, declaramos bajo fe de juramento que:

a) Nuestros datos son los siguientes:

Nombre o razón social: MARIO NUÑEZ ROLON

RUC: 875812 - 3

Dirección: RUTA X KM 227 YASY CAÑY – CANINDEYU – PARAGUAY

Números de teléfono: 0971 829 979

Dirección de correo electrónico: mario-nuro2@hotmail.com

Reconocemos que la dirección de correo electrónico declarada, será el medio para la recepción de las comunicaciones, notificaciones, aclaraciones y consultas que la convocante realice durante la evaluación de ofertas, como consecuencia de los actos administrativos que resuelvan la contratación y las que se requieran para la suscripción de los contratos.

b) Reconocemos que, en el caso de no estar inscripto en el SIPE, la dirección de correo electrónico declarada en esta oferta será el medio para la recepción de notificaciones en el marco de los procedimientos jurídicos que pudieran sustanciarse ante la DNCP en relación a esta contratación, en las condiciones establecidas en la reglamentación pertinente.

c) Nos comprometemos a revisar diariamente nuestro correo electrónico, a los efectos de darnos por notificados. Entendemos que los plazos se computarán desde el día siguiente a la fecha de remisión de las comunicaciones, notificaciones, aclaraciones y consultas, sin necesidad de contar con acuse de recibo.

d) Comunicaremos a la convocante sobre los cambios que eventualmente realicemos respecto a los datos arriba consignados.

e) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a las bases y condiciones de este procedimiento de contratación, sus adendas publicadas y demás datos de la contratación obrantes en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).

f) No estamos comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para presentar ofertas o contratar, en general, con el Estado ni en particular, con esta Convocante, ni en relación al procedimiento de contratación arriba individualizado.
Asumimos el compromiso de comunicar por escrito a la convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración a la situación de la empresa respecto de las citadas limitaciones o prohibiciones.

g) Cumpliremos con las exigencias establecidas en el marco de la aplicación de las políticas de compras sostenibles, aprobadas por la DNCP.

h) Cumpliremos todas las leyes laborales y de seguridad social vigentes respecto a nuestros trabajadores dependientes, y especialmente, en lo concerniente a las condiciones sobre la duración de la jornada de trabajo, remuneración y descanso mínimo.

Constructora D&M
Ruc 875812-3
Canindeyu - Paraguay

i) Nuestra firma se abstiene de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que puedan otorgarnos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

j) Hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de la misma, incluso de aquella gestionada por terceros para nosotros, y autorizamos a la Convocante a confirmar la información suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información.

k) Reconocemos que la adjudicación a esta oferta y su comunicación a través de la notificación respectiva a nuestra empresa, nos compromete a suscribir el contrato y obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad a lo dispuesto en las bases y condiciones.

l) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, rechazar o descalificar todas las ofertas, conforme con lo dispuesto en la normativa en materia de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los oferentes.

m) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido por la Convocante en las bases y condiciones. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.

n) No empleamos a niños, niñas ni adolescentes en tipos de labores consideradas como trabajos prohibidos y en particular como "TRABAJO INFANTIL PELIGROSO", de conformidad a lo dispuesto en las normativas legales vigentes. En caso de tomar conocimiento de alguna conducta que se aparte de las disposiciones citadas precedentemente y que involucre a nuestros proveedores de bienes y servicios que componen la cadena de producción y comercialización de lo ofertado, denunciaremos ese hecho ante la instancia pertinente.
Así mismo, en el caso de que empleemos adolescentes, lo haremos de conformidad a lo que establecen el "Código del Trabajo" y el "Código de la Niñez y de la Adolescencia", y sus disposiciones concordantes y complementarias; salvaguardando todos los derechos y garantías de los mismos y teniendo presente las obligaciones que como empleadores nos competen.

o) Cumpliremos lo solicitado por la Convocante de conformidad con los documentos de la contratación y nos comprometemos a que lo ejecutado cumpla a cabalidad con las especificaciones técnicas y requerimientos de las bases y condiciones, siendo el precio de nuestra oferta, el indicado en la lista de precios, descargada del SICP y que forma parte del presente Formulario de Oferta.

Constructora D&M
Ruc: 875812-3
Caaguazú - Paraguay

Firma: _____

Nombre: MARIO NUÑEZ ROLON

En calidad de: PROPIETARIO

Ítems del llamado Construcción de SS.HH en diferentes Instituciones Educativas Fonacide - Plurianual con ID: 402945

LOTE NRO: 1

Construccion de SS.HH, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	15,7	6.440	101.108
2	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	15,7	8.280	129.996
3	82101502-007	Cartel de Obra	Unidad	1	1.564.000	1.564.000
4	72131601-003	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	4	432.400	1.729.600
5	72131601-004	Encadenado H°A° superior de (11 x 27)	Metros cúbicos	0,75	2.171.200	1.628.400
6	72131601-005	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7,9	207.000	1.635.300
7	72131601-002	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	4,15	139.840	580.336
8	72131601-006	0,15 Horizontal	Metros cuadrados	9,4	93.840	882.096
9	72131601-005	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	28,5	115.000	3.277.500
10	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	40,8	142.600	5.818.080
11	72131601-007	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	25	280.600	7.015.000
12	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	93	29.440	2.737.920
13	72131601-008	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	4,4	25.300	111.320
14	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	14,4	46.000	662.400
15	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	14,4	162.380	2.338.272
16	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	2,6	53.820	139.932
17	72131601-010	De Marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Unidad	2	1.016.600	2.033.200
18	72131601-010	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	Unidad	3	630.200	1.890.600
19	72131601-010	Ventanas balancines	Metros cuadrados	0,5	282.440	141.220
20	72131601-998	Rampa peatonal	Unidad	1	1.150.000	1.150.000
21	72131601-008	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	4	25.300	101.200
22	72131601-012	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	85,8	16.560	1.420.848
23	72131601-012	De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	85,8	24.840	2.131.272
24	72131601-012	De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrados	8,5	24.840	211.140
25	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	0,5	34.040	17.020
26	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	40,8	22.540	919.632

Constructora D&M
Ruta 8 Km 2-3
Caaguazú - Paraguay

03

27	72131601-012	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	20,8	34.040	708.032
28	72131601-012	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	16,3	24.840	404.892
29	72131601-012	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	14	29.440	412.160
30	72102508-003	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	29	124.200	3.601.800
31	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	0,5	173.420	86.710
32	72102304-005	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	14	112.240	1.571.360
33	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	9,1	87.400	795.340
34	72131601-001	Instalación eléctrica completa	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000
35	72131601-011	Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección - espejo y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	14.490.000	14.490.000
36	72102303-003	Camara Septica 0,70 x 1,50	Unidad Medida Global	1	6.210.000	6.210.000
37	72102303-002	Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	Unidad Medida Global	1	6.900.000	6.900.000
38	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000
39	72131601-002	Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	15,7	6.440	101.108
40	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	15,7	8.280	129.996
41	82101502-007	Cartel de Obra	Unidad	1	1.564.000	1.564.000
42	72131601-003	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	4	432.400	1.729.600
43	72131601-004	Encadenado H°A° superior de (11 x 27)	Metros cúbicos	0,75	2.171.200	1.628.400
44	72131601-005	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7,9	207.000	1.635.300
45	72131601-002	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	4,15	139.840	580.336
46	72131601-006	0,15 Horizontal	Metros cuadrados	9,4	93.840	882.096
47	72131601-005	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	28,5	115.000	3.277.500
48	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	40,8	142.600	5.818.080
49	72131601-007	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	25	280.600	7.015.000
50	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	93	29.440	2.737.920
51	72131601-008	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	4,4	25.300	111.320
52	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	14,4	46.000	662.400
53	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	14,4	162.380	2.338.272
54	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	2,6	53.820	139.932

Constructora D&M
Ruc 80175811-3
Caniindeyu - Paraguay

04

55	72131601-010	De Marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Unidad	2	1.016.600	2.033.200
56	72131601-010	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	Unidad	3	630.200	1.890.600
57	72131601-010	Ventanas balancines	Metros cuadrados	0,5	282.440	141.220
58	72131601-998	Rampa peatonal	Unidad	1	1.150.000	1.150.000
59	72131601-008	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	4	25.300	101.200
60	72131601-012	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	85,8	16.560	1.420.848
61	72131601-012	De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	85,8	24.840	2.131.272
62	72131601-012	De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrados	8,5	24.840	211.140
63	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	0,5	34.040	17.020
64	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	40,8	22.540	919.632
65	72131601-012	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	20,8	34.040	708.032
66	72131601-012	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	16,3	24.840	404.892
67	72131601-012	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	14	29.440	412.160
68	72102508-003	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	29	124.200	3.601.800
69	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	0,5	173.420	86.710
70	72102304-005	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	14	112.240	1.571.360
71	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	9,1	87.400	795.340
72	72131601-001	Instalación eléctrica completa	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000
73	72131601-011	Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección - espejo y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	14.490.000	14.490.000
74	72102303-003	Camara Septica 0,70 x 1,50	Unidad Medida Global	1	6.210.000	6.210.000
75	72102303-002	Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	Unidad Medida Global	1	6.900.000	6.900.000
76	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000
77	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	6.440	174.524
78	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	27,1	8.280	224.388
79	82101502-007	cCartel de Obra	Unidad	1	1.564.000	1.564.000
80	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	9	432.400	3.891.600
81	72131601-004	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,9	2.171.200	4.125.280
82	72131601-005	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	11	207.000	2.277.000

83	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	139.840	1.006.848
84	72131601-006	De paredes	Metros cuadrados	5,5	93.840	516.120
85	72131601-005	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	115.000	7.245.000
86	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	50,64	142.600	7.221.264
87	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15,6	23.000	358.800
88	72131601-007	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	43	280.600	12.065.800
89	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	29.440	3.974.400
90	72131601-008	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	20,4	25.300	516.120
91	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	22,5	46.000	1.035.000
92	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	22,5	162.380	3.653.550
93	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	2,6	53.820	139.932
94	72131601-010	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1.154.600	1.154.600
95	72131601-010	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1.035.000	2.070.000
96	72131601-010	Puerta para boxes enchapados en fromica	Unidad	4	722.200	2.888.800
97	72131601-010	Ventanas balancines	Metros cuadrados	3,17	282.440	895.335
98	72131601-005	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	13,5	87.400	1.179.900
99	72131601-998	Rampa peatonal	Unidad	1	1.150.000	1.150.000
100	72131601-008	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	18	25.300	455.400
101	72131601-012	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	63	16.560	1.043.280
102	72131601-012	De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63	24.840	1.564.920
103	72131601-012	De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrados	16,2	24.840	402.408
104	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,17	34.040	107.907
105	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	50,64	22.540	1.141.426
106	72131601-012	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37	34.040	1.259.480
107	72131601-012	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	23,5	24.840	583.740
108	72131601-012	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	17,5	29.440	515.200
109	72102508-003	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	82	124.200	10.184.400
110	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	3,17	173.420	549.741
111	72102304-005	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	17,5	112.240	1.964.200
112	72131601-001	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	162.840	325.680
113	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	106.536	1.065.360
114	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10	121.900	1.219.000

Constructora D&M
Ruc 87582-3
Caaguazu - Paraguay

115	72131601-001	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	357.420	357.420
116	72131601-011	Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos sanitarios completo	Unidad Medida Global	1	17.020.000	17.020.000
117	72102303-003	Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general	Unidad Medida Global	1	9.660.000	9.660.000
118	72102303-002	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	7.544.000	7.544.000
119	72131601-002	Barras de asiento	Unidad	2	217.350	434.700
120	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Glob	1	4.600.000	4.600.000
121	72131601-002	Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	15,7	6.440	101.108
122	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	15,7	8.280	129.996
123	82101502-007	Cartel de Obra	Unidad	1	1.564.000	1.564.000
124	72131601-003	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	4	432.400	1.729.600
125	72131601-004	Encadenado H°A° superior de (11 x 27)	Metros cúbicos	0,75	2.171.200	1.628.400
126	72131601-005	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7,9	207.000	1.635.300
127	72131601-002	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	4,15	139.840	580.336
128	72131601-006	0,15 Horizontal	Metros cuadrados	9,4	93.840	882.096
129	72131601-005	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	28,5	115.000	3.277.500
130	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	40,8	142.600	5.818.080
131	72131601-007	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	25	280.600	7.015.000
132	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	93	29.440	2.737.920
133	72131601-008	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	4,4	25.300	111.320
134	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	14,4	46.000	662.400
135	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	14,4	162.380	2.338.272
136	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	2,6	53.820	139.932
137	72131601-010	De Marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Unidad	2	1.016.600	2.033.200
138	72131601-010	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	Unidad	3	630.200	1.890.600
139	72131601-010	Ventanas balancines	Metros cuadrados	0,5	282.440	141.220
140	72131601-998	Rampa peatonal	Unidad	1	1.150.000	1.150.000
141	72131601-008	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	4	25.300	101.200
142	72131601-012	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	85,8	16.560	1.420.848
143	72131601-012	De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	85,8	24.840	2.131.272
144	72131601-012	De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrados	8,5	24.840	211.140
145	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	0,5	34.040	17.020

146	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	40,8	22.540	919.632
147	72131601-012	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	20,8	34.040	708.032
148	72131601-012	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	16,3	24.840	404.892
149	72131601-012	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	14	29.440	412.160
150	72102508-003	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	29	124.200	3.601.800
151	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	0,5	173.420	86.710
152	72102304-005	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	14	112.240	1.571.360
153	72102304-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	9,1	87.400	795.340
154	72102304-001	Instalación eléctrica completa	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000
155	72131601-011	Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección - espejo y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	14.490.000	14.490.000
156	72102303-003	Camara Septica 0,70 x 1,50	Unidad Medida Global	1	6.210.000	6.210.000
157	72102303-002	Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	Unidad Medida Global	1	6.900.000	6.900.000
158	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000
159	72131601-002	Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	15,7	6.440	101.108
160	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	15,7	8.280	129.996
161	82101502-007	Cartel de Obra	Unidad	1	1.564.000	1.564.000
162	72131601-003	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	4	432.400	1.729.600
163	72131601-004	Encadenado H°A° superior de (11 x 27)	Metros cúbicos	0,75	2.171.200	1.628.400
164	72131601-005	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7,9	207.000	1.635.300
165	72131601-002	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	4,15	139.840	580.336
166	72131601-006	0,15 Horizontal	Metros cuadrados	9,4	93.840	882.096
167	72131601-005	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	28,5	115.000	3.277.500
168	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	40,8	142.600	5.818.080
169	72131601-007	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	25	280.600	7.015.000
170	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	93	29.440	2.737.920
171	72131601-008	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	4,4	25.300	111.320
172	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	14,4	46.000	662.400

Constructora D&N
Caninde'yu - Paraguay
Cel. 0975 912-3

173	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	14,4	162.380	2.338.272
174	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	2,6	53.820	139.932
175	72131601-010	De Marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Unidad	2	1.016.600	2.033.200
176	72131601-010	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	Unidad	3	630.200	1.890.600
177	72131601-010	Ventanas balancines	Metros cuadrados	0,5	282.440	141.220
178	72131601-998	Rampa peatonal	Unidad	1	1.150.000	1.150.000
179	72131601-008	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	4	25.300	101.200
180	72131601-012	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	85,8	16.560	1.420.848
181	72131601-012	De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	85,8	24.840	2.131.272
182	72131601-012	De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrados	8,5	24.840	211.140
183	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	0,5	34.040	17.020
184	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	40,8	22.540	919.632
185	72131601-012	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	20,8	34.040	708.032
186	72131601-012	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	16,3	24.840	404.892
187	72131601-012	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	14	29.440	412.160
188	72102508-003	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	29	124.200	3.601.800
189	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	0,5	173.420	86.710
190	72102304-005	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	14	112.240	1.571.360
191	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	9,1	87.400	795.340
192	72131601-001	Instalación eléctrica completa	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000
193	72131601-011	Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección - espejo y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	14.490.000	14.490.000
194	72102303-003	Camara Septica 0,70 x 1,50	Unidad Medida Global	1	6.210.000	6.210.000
195	72102303-002	Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	Unidad Medida Global	1	6.900.000	6.900.000
196	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000
		Precio Total: Cuatrocientos cincuenta y dos millones novecientos cincuenta y siete mil doscientos sesenta y siete guaranies				452.957.267

LOTE NRO: 2

Construccion de SS.HH, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Constructora D&M
Ruc: 80012-3
Caaguazu - Paraguay

09

Ítem	Código Catálog	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	15,7	6.440	101.108
2	72131601-997	Replanteo	Metros cuadrados	15,7	8.280	129.996
3	82101502-004	Cartel de Obra	Unidad	1	1.564.000	1.564.000
4	72131601-003	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	4	432.400	1.729.600
5	72131601-004	Encadenado H°A° superior de (11 x 27)	Metros cúbicos	0,75	2.171.200	1.628.400
6	72131601-004	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7,9	207.000	1.635.300
7	72131601-002	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	4,15	139.840	580.336
8	72131601-005	0,15 Horizontal	Metros cuadrados	9,4	93.840	882.096
9	72131601-005	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	28,5	115.000	3.277.500
10	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	40,8	142.600	5.818.080
11	72131601-007	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	25	280.600	7.015.000
12	72131601-005	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	93	29.440	2.737.920
13	72131601-008	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	4,4	25.300	111.320
14	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	14,4	46.000	662.400
15	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	14,4	162.380	2.338.272
16	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	2,6	53.820	139.932
17	72131601-010	De Marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Unidad	2	1.016.600	2.033.200
18	72131601-010	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	Unidad	3	630.200	1.890.600
19	72131601-010	Ventanas balancines	Metros cuadrados	0,5	282.440	141.220
20	72131601-998	Rampa peatonal	Unidad	1	1.150.000	1.150.000
21	72131601-008	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	4	25.300	101.200
22	72131601-012	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	85,8	16.560	1.420.848
23	72131601-012	De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	85,8	24.840	2.131.272
24	72131601-012	De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrados	8,5	24.840	211.140
25	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	0,5	34.040	17.020
26	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	40,8	22.540	919.632
27	72131601-012	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	20,8	34.040	708.032
28	72131601-012	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	16,3	24.840	404.892
29	72131601-012	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	14	29.440	412.160

Constructora D&M
Caaguazu
Ruc 87581-3
Paraguay

10

30	72102508-003	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	29	124.200	3.601.800
31	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	0,5	173.420	86.710
32	72102304-005	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	14	112.240	1.571.360
33	72131601-005	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	9,1	87.400	795.340
34	72131601-001	Instalación eléctrica completa	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000
35	72131601-011	Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección - espejo y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	14.490.000	14.490.000
36	72102303-003	Camara Septica 0,70 x 1,50	Unidad Medida Global	1	6.210.000	6.210.000
37	72102303-002	Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	Unidad Medida Global	1	6.900.000	6.900.000
38	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000
39	72131601-002	Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	15,7	6.440	101.108
40	72131601-997	Replanteo	Metros cuadrados	15,7	8.280	129.996
41	82101502-004	Cartel de Obra	Unidad	1	1.564.000	1.564.000
42	72131601-003	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	4	432.400	1.729.600
43	72131601-004	Encadenado H°A° superior de (11 x 27)	Metros cúbicos	0,75	2.171.200	1.628.400
44	72131601-004	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7,9	207.000	1.635.300
45	72131601-002	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	4,15	139.840	580.336
46	72131601-005	0,15 Horizontal	Metros cuadrados	9,4	93.840	882.096
47	72131601-005	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	28,5	115.000	3.277.500
48	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	40,8	142.600	5.818.080
49	72131601-007	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	25	280.600	7.015.000
50	72131601-005	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	93	29.440	2.737.920
51	72131601-008	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	4,4	25.300	111.320
52	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	14,4	46.000	662.400
53	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	14,4	162.380	2.338.272
54	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	2,6	53.820	139.932
55	72131601-010	De Marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Unidad	2	1.016.600	2.033.200
56	72131601-010	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	Unidad	3	630.200	1.890.600
57	72131601-010	Ventanas balancines	Metros cuadrados	0,5	282.440	141.220

Constructora D&M
Caaimpeyu
Paraguay

58	72131601-998	Rampa peatonal	Unidad	1	1.150.000	1.150.000
59	72131601-008	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	4	25.300	101.200
60	72131601-012	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	85,8	16.560	1.420.848
61	72131601-012	De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	85,8	24.840	2.131.272
62	72131601-012	De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrados	8,5	24.840	211.140
63	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	0,5	34.040	17.020
64	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	40,8	22.540	919.632
65	72131601-012	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	20,8	34.040	708.032
66	72131601-012	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	16,3	24.840	404.892
67	72131601-012	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	14	29.440	412.160
68	72102508-003	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	29	124.200	3.601.800
69	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	0,5	173.420	86.710
70	72102304-005	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	14	112.240	1.571.360
71	72131601-005	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	9,1	87.400	795.340
72	72131601-001	Instalación eléctrica completa	Unidad Medida Global	1	2.760.000	2.760.000
73	72131601-011	Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección - espejo y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	14.490.000	14.490.000
74	72102303-003	Camara Septica 0,70 x 1,50	Unidad Medida Global	1	6.210.000	6.210.000
75	72102303-002	Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	Unidad Medida Global	1	6.900.000	6.900.000
76	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000
77	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	6.440	174.524
78	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	27,1	8.280	224.388
79	82101502-007	Cartel de Obra	Unidad	1	1.564.000	1.564.000
80	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	9	432.400	3.891.600
81	72131601-004	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,9	2.171.200	4.125.280
82	72131601-005	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	11	207.000	2.277.000
83	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	139.840	1.006.848
84	72131601-006	De paredes	Metros cuadrados	5,5	93.840	516.120
85	72131601-005	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	115.000	7.245.000

86	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	50,64	142.600	7.221.264
87	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15,6	23.000	358.800
88	72131601-007	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	43	280.600	12.065.800
89	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	29.440	3.974.400
90	72131601-008	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	20,4	25.300	516.120
91	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	22,5	46.000	1.035.000
92	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	22,5	162.380	3.653.550
93	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	2,6	53.820	139.932
94	72131601-010	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1.154.600	1.154.600
95	72131601-010	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1.035.000	2.070.000
96	72131601-010	Puerta para boxes enchapados en fromica	Unidad	4	722.200	2.888.800
97	72131601-010	Ventanas balancines	Metros cuadrados	3,17	282.440	895.335
98	72131601-005	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	13,5	87.400	1.179.900
99	72131601-998	Rampa peatonal	Unidad	1	1.150.000	1.150.000
100	72131601-008	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	18	25.300	455.400
101	72131601-012	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	63	16.560	1.043.280
102	72131601-012	De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63	24.840	1.564.920
103	72131601-012	De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrados	16,2	24.840	402.408
104	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,17	34.040	107.907
105	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	50,64	22.540	1.141.426
106	72131601-012	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37	34.040	1.259.480
107	72131601-012	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	23,5	24.840	583.740
108	72131601-012	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	17,5	29.440	515.200
109	72102508-003	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	82	124.200	10.184.400
110	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	3,17	173.420	549.741
111	72102304-005	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	17,5	112.240	1.964.200
112	72131601-001	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	162.840	325.680
113	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	106.536	1.065.360
114	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10	121.900	1.219.000
115	72131601-001	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	357.420	357.420
116	72131601-011	Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos sanitarios completo	Unidad Medida Global	1	17.020.000	17.020.000

Constructora O&M
Caaguazú - Paraguay

117	72102303-003	Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general	Unidad Medida Global	1	9.660.000	9.660.000
118	72102303-002	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	7.544.000	7.544.000
119	72131601-002	Barras de asiento	Unidad	2	217.350	434.700
120	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000
		Precio total: Doscientos ochenta y siete millones ciento cuarenta y un mil ochocientos noventa y cinco guaranies				287.141.895

Constructora D&M
Ruc: 875812-3
Caniindeyu - Paraguay

Firma
Nombre: MARIO NUÑEZ ROLON
En calidad de: PROPIETARIO

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

17

a1089c0345e5838d00d8c6a773b868d7

Sistema de Informacion de Proveedores del Estado

Constancia Nº 1669405

Conste que el Proveedor MARIO NUÑEZ ROLON*, con RUC 875812-3, ha incorporado al SIPE, en carácter de Declaración Jurada y bajo su entera responsabilidad la siguiente documentacion:

Tipo Documento	Fec. Emisión	Fec. Venc.	Fec. Activacion	Estado
001 - DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O PASAPORTE	17-03-2012	17-03-2022		Activo
003 - CONSTANCIA DEL RUC (SET)	26-07-2021	26-07-2022	27-07-2021	Activo
012 - DD.JJ. ART. 40	06-09-2021	06-03-2022	08-09-2021	Activo
069 - DECLARACIÓN JURADA DE MENORES	06-09-2021	06-03-2022	08-09-2021	Activo
002 - REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE (R.U.C.)	02-03-1991			Activo

La/s documentación/es mencionada/s, podrá/n ser invocada/s toda vez que en la Constancia del SIPE figure en estado "Activo", sustituyendo la presentación física de la misma, por lo que el proveedor puede acreditar que los documentos se encuentran en el Sistema, para su uso en cualquier proceso administrativo o de Contratación regido por la Ley N° 2051/03, sus modificaciones y reglamentaciones.

Aquellas documentaciones que figuren en el SIPE en estado "Histórico", tendrán validez, conforme a lo dispuesto en el Art. 23 de la Resolución DNCP N°1993/18.

Se encuentra además disponible la siguiente información, la cual es proporcionada por la institución pública competente y extraída de su base de datos:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL - IPS - ESTADO DE CUENTA DE PATRONAL(ES)			
Estado Inscripción IPS:	SI	Fecha Alta AOP:	21-04-2016
Cantidad de Empleados:	13	Situación:	Está al Día

La información ha sido extraída de la Base de Datos del Instituto de Previsión Social (IPS), sin agregados, supresiones o correcciones de ninguna naturaleza; por ello la DNCP no puede garantizar que el contenido de la información se encuentre permanentemente actualizada. En caso de duda cotejar la información con IPS.

La presente constancia podrá ser utilizada a los efectos previstos en el Art. 9 del Decreto N° 11407, así como de la Resolución DNCP N °1993/18. La documentación incluida en el SIPE es suministrada por el proveedor, por el cual la responsabilidad de la veracidad recae en el mismo. El funcionario que requiera el uso de los documentos mencionados en la presente constancia deberá realizar el cotejo de las mismas a través del SICP.

Constructora J&M
Ruc: 875812-3
Caninde yu - Paraguay

Firma del Representante Legal

Aseguradora Yacyreta

165

CONDICIONES PARTICULARES

Copia

Póliza Nro.:	Sección/Modalidad
1501001323	1501 (CAUCION /MANT.OFERTA-OBRAS PUBLIC.)

Asegurado: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO — Documento: 80009716-5

Domicilio: GRAL. DIAZ N° 837 C/ JOV. POR LA DEMOCRACIA — Localidad: SAN PEDRO

Tomador: NUÑEZ ROLON, MARIO — Documento: 875812-3

Domicilio: RUTA 10 LAS RESIDENTAS KM. 227 — Localidad: YASY KAÑY

Fecha de Emisión:	Vigencia Desde las:	Vigencia Hasta las:	Plazo en días:	Capital Máximo Asegurado.:
05/11/2021	00:00 hs de 09/11/2021	23:59 hs de 09/02/2022	93	Gs. 40.222.781

Entre ASEGURADORA YACYRETA S.A. en adelante el "Asegurador" y quien precedentemente se designa con el nombre de "Tomador", conforme a la propuesta presentada, celebran un Contrato de seguro sujeto a las Condiciones Generales Comunes, Condiciones Particulares y Condiciones Particulares Especificas convenidas y aceptadas para ser efectuadas de buena fé y que se anexan a la presente Póliza formando parte integrante de la misma.

Cuadro de Liq. del Costo Final Gs.	
Prima	227.273
I.V.A. s/Prima	22.727
Premio	250.000
Interés p/Finac.	0
Iva s/Interes	0
Costo del Finac	0
COSTO FINAL	250.000

El texto de esta Póliza ha sido registrado en la Superintendencia de seguros bajo el Código Nro.

28-0003 | Según Res.: 87/99 | Fec. 11/02/1999

Agente: FRANCO MENDOZA, ANTONIO
Dir.: RUTA 3 GRAL. AQUINO KM. 321. BARRIO SANTA ANA
Matrícula: 1369 Tel: 0216178000

Cuando el texto de la Póliza difiere del contenido de la propuesta, la diferencia se considerará aprobada por el "Asegurado o Tomador" si no reclama dentro de un mes de haber recibido la Póliza. (Articulo 1556 del Código Civil).

DATOS DEL FINANCIAMIENTO

Monto financiado Gs.: 250.000

Cuota	Fecha	Monto Gs.
0	09/11/2021	250.000
TOTAL		250.000

Las Condiciones Generales Comunes, Particulares Especificas y Regimen de Cobranzas que forman parte de la póliza, se encuentran a disposición en el sitio web de la compañia:http://www.yacyreta.com.py/condiciones.
En caso de controversia, la Superintendencia de Seguros reproducirá y autenticará el modelo de contrato de adhesión obrante en sus registros en un plazo no mayor a 24 hs, de la presentación de la solicitud por parte del asegurado, tomador o beneficiario, para su trámite ante la autoridad judicial competente, a través de la División de Defensa al Usuario y de la Intendencia señalada.

Emitido en ASUNCION, 05 de noviembre de 2021

ASEGURADORA YACYRETA S.A.

Julio Berni
Jefe de Operaciones de Emisión

Gloria Montana
Sub Gerente Operaciones de Emisión

Aseguradora Yacyreta

166

Póliza Nro: 1501001323
Condiciones Particulares - Continuación - Anexo Nro 1
Tomador: NUÑEZ ROLON, MARIO

Copia

MANT.OFERTA-OBRAS PUBLIC.

ASEGURADORA YACYRETA S.A. (El Asegurador), con arreglo a las Condiciones Generales Comunes y Condiciones Particulares Específicas, que forman parte de esta Póliza y las Particulares que seguidamente se detallan, asegura a:

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO, con domicilio en GRAL. DIAZ N° 837 C/ JOV. POR LA DEMOCRACIA, SAN PEDRO - PARAGUAY

('EL ASEGURADO'), el pago en efectivo hasta la suma máxima de:

Gs. 40.222.781.- (Guaranies: Cuarenta Millones Doscientos Veintidos Mil Setecientos Ochenta Y Uno.-)

que resulte obligado a efectuarle:

NUÑEZ ROLON, MARIO, con domicilio en RUTA 10 LAS RESIDENTAS KM. 227, YASY KAÑY - PARAGUAY

(EL TOMADOR), según las normas legales de la Licitación efectuada por el Asegurado, con motivo del incumplimiento de las obligaciones de mantener la oferta y, en su caso, firmar el contrato respectivo, en la forma y plazos requeridos en las bases de la licitación que se mencionan a continuación:

Garantía de Mantenimiento de Oferta para la **CONSTRUCCION DE SS.HH. EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS FONACIDE - PLURIANUAL, (REF. LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 06/2021 - ID. N° 402.945).-**

-

La presente póliza consta de: 2 Página(s)

ASEGURADORA YACYRETA S.A.

Julio Berni
Jefe de Operaciones de Emisión

Gloria [illegible]
Sub Gerente Operaciones de Emisión