MUNICIPALIDAD DE NARANJAL

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO

OBRA: CONSTRUCCION DE LOMADAS Y CARTELERIA
UBICACIÓN: AV. NARANJAL. CENTRO URBANO

ITEM		DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		Trabajos preliminares				
	1	Regulador de Velocidad- Lomadas	m³	54,60	1.900.000	103.740.000
	2	Señalización horizontal	m²	257,52	50.000	12.876.000
	3	Señalización Vertical	m²	20,25	2.100.000	42.525.000
	4	Cartel de obra (D=1:00x2.00m)	un	1,00	1.950.000	1.950.000
	5	Limpesa final	gl	1,00	800.000	800.000
		TOTAL				**161.891.000**

Son Guaraníes: Ciento Sesenta y Un Millones Ochocientos Noventaiún Mil .----------

FUENTES DE CONSULTA: REVISTA COSTOS - FABRICANTES Y PROVEEDORES

REFERENCIAS

gl	global	m³	metros cúbicos
un	unidad	m²	metros cuadrados

Las cantidades en planilla, son estimativas y en ninguna hipótesis representan garantía de facturación.
El pago será realizado sobre las cantidades efectivamente ejecutadas.

Ing. Cesar Cristaldo
C C E Global Ingenieria