REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Impugnado Totalmente sin Suspensión

Fecha de Publicación del llamado: 12 mar. 2019

Observaciones:

Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Industria Nacional del Cemento	***Modalidad:***	Licitación Pública Nacional
		Subasta:	Si
UOC/UEP:	Uoc Inc	***Plurianual:***	No
N° de PAC - ID:	354395	***Objeto de Gasto:***	220
		Fuente de Financiamiento:	Fuente 30
Descripción del llamado y N°:	Servicio de Flete Terrestre interno de Materia Prima en las Fabricas de Vallemi y Villeta	***Programa:***	16,3,4
		Objeto del llamado:	Servicios
Forma de Adjudicación:	Por Lote	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	3
Fecha y Hora tope de consultas:	18-03-2019 10:00	***Tipo Garantia:***	Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas:	Sistema SBE		

Fecha tope de respuesta:	21-03-2019 10:00		
Fecha y hora de inicio de carga de propuesta (documental y económica):	16-05-2019 10:00	***Fecha y hora fin de carga de propuestas:***	17-05-2019 10:00
Fecha y hora de inicio de etapa competitiva:	17-05-2019 10:10		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	22-05-2019 09:45	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	22-05-2019 10:00
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	Departamento de Licitaciones y Contratación Directa		
Lugar de junta de aclaraciones:	Sistema SBE		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	A Plazos	***Vigencia del Contrato:***	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego
% de Anticipo a otorgar:	0		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
26-03-2019	adenda_2_1553617039747.pdf
25-04-2019	adenda_6_1556219117996.pdf
22-03-2019	adenda_1_1553188573807.pdf
22-03-2019	adenda_1_prorroga_1553265430864.pdf
16-04-2019	adenda_5_1555443607250.pdf
09-04-2019	adenda_4_flete_terrestre_1554840282298.pdf
03-05-2019	adenda_n__7_1556896698697.pdf
02-04-2019	adenda_3_1554228560496.pdf