MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
Avda. San Antonio esq. Rio Tebicuary
Telef.990665
RUC: 80010506-0

ADENDA N° 01/2021

CONTRATACIÓN DIRECTA N°09/2021

Construcción de Empedrado ID389266

Se modifican los siguiente Puntos:

1. **Se modifica en el SICP:**

* Tope de Consulta: 03/04/2021 09:00 hs
* Fecha Entrega Ofertas: 06/04/2021 09:00 hs
* Fecha Apertura Ofertas: 06/04/2021 09:30 hs

2. **Se Modifica en el SICP la planilla de precios.**

3. **PBC: Descripción de la Obra:** ***1. Alcance y descripción de las obras***

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad
1	Calle Cristóbal Colón, transversal a la calle San Fernando / Calle Eusebio Ayala.	Gl	1
1.1	Levantamiento Planimétrico	ml.	59
1.2	Nivelación y Compactación.	ml.	59
1.3	Elaboración de cordones de Hº Aº.	ml.	118
1.4	Colocación de Cordones de Hº Aº	ml.	118
1.5	Colchón de Arena H. 20 cm.	m3	95
1.6	Piedra Bruta.	m3	71
1.7	Colocación de Piedra Bruta (M.O).	m2	472
1.8	Compactación de Empedrado	m2	472
1.9	Esparcido de Triturada 6ta con arena.	m2	472
1.10	Limpieza Final.	ml.	59
1.11	Cartel de Obras.	un.	1
2	Calle Sin Nombre, transversal a la Calle San Fernando y Calle Eusebio Ayala.	Gl	1
2.1	Levantamiento Planimétrico	ml.	67,7
2.2	Nivelación y Compactación.	ml.	67,7
2.3	Elaboración de cordones de Hº Aº.	ml.	136
2.4	Colocación de Cordones de Hº Aº	ml.	136
2.5	Colchón de Arena H. 20 cm.	m3	109
2.6	Piedra Bruta.	m3	82
2.7	Colocación de Piedra Bruta (M.O).	m2	541,6
2.8	Compactación de Empedrado	m2	541,6
2.9	Esparcido de Triturada 6ta con arena.	m2	541,6
2.10	Limpieza Final.	ml.	67,7
2.11	Cartel de Obras.	un.	1
3	Calle Aromita, transversal a la Avda. Mcal. López, c/ Yvapovo.	Gl	1
3.1	Levantamiento Planimétrico	ml.	89
3.2	Nivelación y Compactación.	ml.	89
3.3	Elaboración de cordones de Hº Aº.	ml.	178
3.4	Colocación de Cordones de Hº Aº	ml.	178
3.5	Colchón de Arena H. 20 cm.	m3	161
3.6	Piedra Bruta.	m3	121
3.7	Colocación de Piedra Bruta (M.O).	m2	801
3.8	Compactación de Empedrado	m2	801

3.9	Esparcido de Triturada 6ta con arena.	m2	801
3.10	Limpieza Final.	ml.	89
3.11	Cartel de Obras.	un.	1
4	Calle Carlos Miguel Giménez, transversal a la calle Pedro Torales y 2 de Julio.	Gl	1
4.1	Levantamiento Planimétrico	ml.	127,9
4.2	Nivelación y Compactación.	ml.	127,9
4.3	Elaboración de cordones de Hº Aº.	ml.	256
4.4	Colocación de Cordones de Hº Aº	ml.	256
4.5	Colchón de Arena H. 20 cm.	m3	205
4.6	Piedra Bruta.	m3	153,5
4.7	Colocación de Piedra Bruta (M.O).	m2	1023,2
4.8	Compactación de Empedrado	m2	1023,2
4.9	Esparcido de Triturada 6ta con arena.	m2	1023,2
4.10	Limpieza Final.	ml.	127,9
4.11	Cartel de Obras.	un.	1

4. **PBC. Criterios de Evaluación:** ***1. Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación:***
   b) Garantía de Mantenimiento de Oferta*
   La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de declaración Jurada.

5. **Proforma de Contrato:** ***Clausula 6ta:*** Precio Unitario Y El Importe Total A Pagar Por Las Obras (Art. 37 Inc. C) De La Ley N° 2051/03)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado Calle Cristobal Colon, Transversal a la calle San Fernando / Calle Eusebio Ayala.	GL	1		
1.1		Levantamiento Planimétrico	Metro lineal	59		
1.2		Nivelación y Compactación	Metro lineal	59		
1.3		Elaboración de cordones de Hº Aº.	Metro lineal	118		
1.4		Colocación de Cordones de Hº Aº	Metro lineal	118		
1.5		Colchón de Arena H. 20 cm.	Metros cúbicos	95		
1.6		Piedra Bruta.	Metros cúbicos	71		
1.7		Colocación de Piedra Bruta (M.O).	Metros cuadrados	472		
1.8		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	472		
1.9		Esparcido de Triturada 6ta con arena.	Metros cuadrados	472		
1.10		Limpieza Final.	Metro lineal	59		
1.11		Cartel de Obras.	Unidad	1		
2	72131701-002	Construcción de empedrado CalleSin Nombre, transversal a la Calle San Fernando y Calle Eusebio Ayala.	GL	1		
2.1		Levantamiento Planimétrico	Metro lineal	67,7		
2.2		Nivelación y Compactación.	Metro lineal	67,7		
2.3		Elaboración de cordones de Hº Aº.	Metro lineal	136		

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
Avda. San Antonio esq. Rio Tebicuary
Telef.990665
RUC: 80010506-0

2.4		Colocación de Cordones de Hº Aº	Metro lineal	136		
2.5		Colchón de Arena H. 20 cm.	Metros cúbicos	109		
2.6		Piedra Bruta	Metros cúbicos	82		
2.7		Colocación de Piedra Bruta (M.O).	Metros cuadrados	541,6		
2.8		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	541,6		
2.9		Esparcido de Triturada 6ta con arena.	Metros cuadrados	541,6		
2.10		Limpieza Final.	Metro lineal	67,7		
2.11		Cartel de Obras.	Unidad	1		
3	72131701-002	Construcción de empedrado Calle Aromita, transversal a la Avda. Mcal. López, c/ Yvapovo.	GL	1		
3.1		Levantamiento Planimétrico	Metro lineal	89		
3.2		Nivelación y Compactación.	Metro lineal	89		
3.3		Elaboración de cordones de Hº Aº.	Metro lineal	178		
3.4		Colocación de Cordones de Hº Aº	Metro lineal	178		
3.5		Colchón de Arena H. 20 cm.	Metros cúbicos	161		
3.6		Piedra Bruta.	Metros cúbicos	121		
3.7		Colocación de Piedra Bruta (M.O).	Metros cuadrados	801		
3.8		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	801		
3.9		Esparcido de Triturada 6ta con arena.	Metros cuadrados	801		
3.10		Limpieza Final.	Metro lineal	89		
3.11		Cartel de Obras.	Unidad	1		
4	72131701-002	Construcción de empedrado Calle Carlos Miguel Giménez, transversal a la calle Pedro Torales y 2 de Julio.	GL	1		
4.1		Levantamiento Planimétrico	Metro lineal	127,9		
4.2		Nivelación y Compactación.	Metro lineal	127,9		
4.3		Elaboración de cordones de Hº Aº.	Metro lineal	255,8		
4.4		Colocación de Cordones de Hº Aº	Metro lineal	255,8		
4.5		Colchón de Arena H. 20 cm.	Metros cúbicos	205		
4.6		Piedra Bruta.	Metros cúbicos	153,5		
4.7		Colocación de Piedra Bruta (M.O).	Metros cuadrados	1.023,2		
4.8		Compactación de Empedrado	Metros cuadrados	1.023,2		
4.9		Esparcido de Triturada 6ta con arena.	Metros cuadrados	1.023,2		
4.10		Limpieza Final.	Metro lineal	127,9		
4.11		Cartel de Obras.	Unidad	1		
					Precio Total	

Fecha: 27/03/2021

SANTIAGO RAMON ABAD RUIZ DIAZ

Firmado digitalmente por SANTIAGO RAMON ABAD RUIZ DIAZ
Fecha: 2021.03.27 10:17:59 -03'00'

Encargado de la UOC

Municipalidad de San Antonio.