La Paloma del Espíritu Santo, 27 de agosto del 2019.

**ADENDA Nº 01/2019**

**Señor/es**
**Oferente/s:**

Por la que se establece algunas modificaciones parciales al mencionado llamado:

Se emite la presente **Adenda** a los efectos de realizar una modificación parcial en el procedimiento de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2019, "**Construcción de pavimento pétreo tipo empedrado sobre la calle Humaitá entre proyectada 1 y proyectada 4 – Colonia Jamaica**" ID 368591,** con el siguiente detalle:

**ENMIENDA 1**

La convocante modifica: Página 15, punto 3**.** Quedando estipulado de la siguiente forma:

**3. Periodo de Construcción, Lugar y otros datos.**

El plazo de ejecución de la obra es de 50 (cincuenta) días, a partir de la Orden de Inicio emitida por parte del Fiscal de Obras.
Lugar de la construcción: Sobre la calle Humaitá entre proyectada 1 y proyectada 4, ubicada en la Colonia Jamaica del Distrito de La Paloma.

**Los demás puntos de la Carta de Invitación "C.I.", no se modifican.-**

Atentamente

MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO
U.O.C.
María Cristina Bogado R.
Encargada U.O.C.