Municipalidad de Santa Rosa del Monday
INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. Principal - Santa Rosa del Monday
Alto Paraná - Paraguay
Telefax: 0678 - 20335 / 20100 – Cel. 0984 - 914604
e-mail: uocsantarosadelmonday@hotmail.com

COMUNICACIÓN A LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Santa Rosa del Monday, 16 de febrero de 2021

Nota Nº 39/2021 (IM)

Señor:

Abg. Pablo Seitz Ortiz. -

Director Nacional de Contrataciones Públicas

Asunción, Paraguay

En representación de la *MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY*, nos dirigimos a Usted a fin de remitir las siguientes aclaraciones.

- Con relación a que en el SICP aun no se visualiza registro de firma de la señora María José Oviedo como firmante del CDP, al respecto cabe mencionar que se ha cargado el Registro de Firma por Mesa de Entrada Digital, con Expediente Nº 100949, así para dar cumplimiento a lo que establece la Resolución DNCP N°5695/2019.
- Con relación a la observación "**Teniendo en cuenta lo consignado en las especificaciones y la naturaleza del llamado, se entiende que el servicio de fiscalización está supeditada a la ejecución de las obras, al respecto realizamos las siguientes consultas: ¿no debería realizarse la licitación por contrato abierto?, como se realizaría los pagos si no se llegase a ejecutar todas las obras?**

  En cuanto a esta observación cabe mencionar que difícilmente surgen algunas Obras a parte de las que se nombra en las especificaciones del Pliego, en vista a que ya agregamos las obras correspondientes a futuras reprogramaciones, es mas un forma de estar prevenido, a lo máximo si surge seria 1 obra que de repente se podría agregar, por lo que no vemos necesidad de realizar contrato abierto; y, en cuanto a la forma de pago, independientemente si no se llegase a ejecutar todas las obras, el pago se realizará conforme el contrato adjudicado, en vista a que sería por fallas interna de la entidad y no de la Consultoría.

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * SECRETARIA *

Lic. Liz Natalia Jiménez Silva
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * INTENDENCIA *

María Victoria Salinas Sosa
Intendente Municipal