REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado

Fecha de Publicación del llamado: 15 nov. 2018

Observaciones:

Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Modalidad: Licitación Pública Nacional

Subasta: No

UOC/UEP: Uoc Obras Publicas

Plurianual: 2019,2020

N° de PAC - ID: 342887

Objeto de Gasto:

Fuente de Financiamiento:

Descripción del llamado y N°: LLAMADO MOPC Nº 63/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL - CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIÓ PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE I: EMBOCADURA - SAN ANTONIO LOTE II SAN ANTONIO - GRAL DIAZ LOTE III GRAL DIAZ - ESTERO PATIÑO

Programa: 16,3,4

Año/s del llamado: 2019,2020

Objeto del llamado: Consultoria

Forma de Adjudicación: Por Total

% de Seguro de Responsabilidad Profesional: 10

Fecha y Hora tope de consultas: 16-01-2019 09:00

Tipo Garantia: Póliza de Seguros o Garantía Bancaria

Lugar de consultas: MESA DE ENTRADA UNICA EDIFICIO CENTRAL PLANTA BAJA OLIVA ESQ ALBERDI

Contacto: Directora de UOC - Lincy Romina Lucena Vera

Teléfono: (021) 440-860

Dirección de mail donde se debe consultar: uoc@mopc.gov.py

Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 23-01-2019 10:00

Fecha y hora de apertura de ofertas: 23-01-2019 10:30

Lugar de presentación y apertura de ofertas: SALÓN DE ACTOS EDIFICIO CENTRAL 3º PISO OLIVA ESQ ALBERDI

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación

Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones

% de Anticipo a otorgar: 10

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
28-12-2018	adenda_3_1546002763851.pdf
20-12-2018	adenda_2_1545328359279.pdf
15-11-2018	embocadura18_1539170112367.kmz
11-01-2019	adenda_5_1547222262878.pdf
07-12-2018	adenda_n__1_1544182979773.pdf
07-01-2019	adenda_4_formularios_1546872574194.zip
07-01-2019	aclaratoria_n__1_1546872564396.pdf