ACTA DE PRORROGA
CDN° 3 / 2021

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
IDN 390.078

En la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas de la Municipalidad de San Miguel, Departamento de Misiones, ubicada en calle Ruta N° 1 Mcal. Francisco Solano López esq. Juan González a los **VEINTISEIS días del mes de febrero** del año dos mil veintiuno siendo las **nueve y quince horas,** el responsable de la UOC Lic. Enrique Correa Velázquez, en el marco del llamado "**ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"** procede a constatar que no se presentó ninguna oferta para el presente llamado, por lo que, dando cumplimiento a la disposición legal que rige esta circunstancia, procede a elaborar una Adenda para la prórroga de la fecha de entrega y apertura de ofertas.

No habiendo nada que agregar, se procede a la firma de la presente acta, siendo las 9: 20 minutos.

Atentamente

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Secretaría de Control Interno
MISIONES

Lic. Enrique Correa Velazquez
Responsable UOC