REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 21 nov. 2018
Observaciones: AD REFERENDUM 2019
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
EMILIO GOTZE PETERSEN	528488	672778/981614614	licitaciones@gotze.com.py
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA	80000077	553270/2/0992448182/09924	licitaciones@ccp.com.py
JORGE EDMUNDO ROA ESPINOZA	1924042	940080	
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.	80016166	513920/0984919010	licitacion@recordelectric.com
ELECTROPAR SA	80009085	6167000	licitaciones@electropar.com.py
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.	80002139	500162/981559595	trafopar@trafopar.com.py
RONALD JORGE HAMMER KRONE	2106480	061 574 127/0983 507 777	tecnotrafocde@hotmail.com
TRAFOSUR SA	80026314	296595-284173-295308	trafosur@trafosur.com.py
ELECTROTRAFO PARAGUAY SA	80003627	554.659 - 558.154/981410176	elepysa@gmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Industria Nacional del Cemento
Modalidad: Concurso de Ofertas
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Inc
Plurianual: No
N° de PAC - ID: 353305
Objeto de Gasto:
Fuente de Financiamiento:
Descripción del llamado y N°: Provisión Montaje y Puesta en Marcha de Sistema de Supervisión Control y Gerenciamiento de Energía Eléctrica
Programa: 16,3,4
Objeto del llamado: Bienes
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 3
Fecha y Hora tope de consultas: 25-03-2019 09:00
Tipo Garantia: Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas: Dpto de Licitaciones y Compras Menores de la INC
Contacto: Gerente de la Unidad Operativa de Contratación - Adriana Encina
Teléfono: 557-404
Dirección de mail donde se debe consultar: uoc@inc.gov.py
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 03-04-2019 09:45
Fecha y hora de apertura de ofertas: 03-04-2019 10:00
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Dpto de Licitaciones y Compras Menores de la INC

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contraentrega

Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones

% de Anticipo a otorgar:

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
30-01-2019	adenda_5_1548848468123.pdf
27-03-2019	aclaracion_3_1553689504793.pdf
27-03-2019	adenda_9_1553689309746.pdf
18-12-2018	aden2_1544803436799.pdf
18-12-2018	acla1_1544803247467.pdf
18-02-2019	adenda_6_1550500547355.pdf
18-01-2019	adenda_4_prorroga_1547819791042.pdf
11-03-2019	adenda_8_1551977641351.pdf
11-03-2019	adenda_8_1552323318153.pdf
11-03-2019	aclaracion_2_1551977493280.pdf
11-03-2019	aclaracion_2_1552322266409.pdf
03-12-2018	adend_1543601270810.pdf
03-01-2019	adenda_3_1546451497124.pdf
01-03-2019	adenda_7_1551457860158.pdf