Capiatá, 04 de mayo de 2022.-

Señor:
Abg. Pablo Seitz, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción, Paraguay

En representación de la Unidad Operativa de Contrataciones "U.O.C." de la Municipalidad de Capiatá, me dirijo a Usted en ocasión de dar respuesta a las observaciones del llamado referente a "RECONSTRUCCION DE BADEN DE Hº Aº EN LA CALLE ADAN RAMIREZ DE LA CÑIA. 5TA. YATAITY DEL BARRIO SANTA RITA **- ID N° 414324"** en este contexto se transcriben a continuación las observaciones con sus correspondientes descargos:

1.) Limitante Capacidad Financiera (El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 100% (Cien por ciento) del monto total ofertado)

La Convocante se ratifica en los criterios establecidos en la capacidad financiera, en cuanto al porcentaje del activo líquido y/o acceso créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario exigido, en razón de que no se contempla anticipo ni cobro por certificaciones intermedios o sea por avance, sino que se prevé un pago único al finalizar la obra, es por esta razón que se exige que los oferentes demuestren que cuentan con activo liquido del 100% del monto ofertado a fin de garantizar la finalización de la obra. La finalidad del porcentaje establecido no es limitar la participación de potenciales oferentes, sino la de asegurar la finalización de la obra en tiempo y forma. Los requisitos establecidos son los considerados por la Convocante en uso de su facultad discrecional para asegurar el cumplimiento efectivo del contrato.

2.) Teniendo en cuenta el plazo de ejecución (El periodo de construcción de la obra RECONSTRUCCION DE BADEN DE HORMIGON ARMADO EN LA CALLE ADAN RAMIREZ DE LA CÑIA. 5TA. YATAITY DEL BARRIO SANTA RITA; es de 22 (veintidós) días calendario, contado desde la orden de inicio de obra.) de la obra, solicitamos a la convocante la remisión del cronograma de actividades y / o trabajo.

Con respecto a esta observación, se adjunta a la presente nota el cronograma de actividades de los trabajos a ser realizados

Sin otro motivo en particular, y esperando que las respuestas a las observaciones hayan sido satisfactorias a vuestras pretensiones, me despido de Ud. atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana Mary Acuña Quiroz
Directora de la UOC