MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

ACTA N° 04/2017
CONTRATACION DIRECTA N° 06/2017 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION DE PIEDRA Y H° A° EN FUTURA SEDE DEL SNPP.- ID N° 323.234

En la ciudad de Guarambaré, Departamento Central, República de Paraguay, a los veinticinco días del mes de Febrero del año dos mil diez y siete, siendo las 08:30 hs se da inicio al Acta de Apertura de sobres del Llamado a **CD N° 06/2017**, en presencia del C.P. Eduardo Saldivar encargado de la UOC, quien fija domicilio para este acto en la Avenida Teniente Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala, en representación de la Municipalidad de Guarambaré.-

Se encuentran también presentes el Sr. Humberto Martin Colarte Jara con C.I. N° 3.462.084 en representación de la firma Colarte SA, el Sr. De los Santos Coronel Torres con C.I. N° 1.746.291 en representación de la firma AC Construcciones, el Sr. Osvaldo Darío Martínez Romero con C.I. N° 831.110 en representación de la firma Emprendimientos Constructivos e Inmobiliarios, en presencia de los mencionados se da inicio a la apertura y lectura de las ofertas participantes.-

OFERENTE	OFERTA
Colarte SA	138.489.535
AC Construcciones	134.520.177
Emprendimientos Constructivos e Inmobiliarios	126.025.000

Observaciones: Ninguna.

El CP Eduardo Saldivar en representación de la Municipalidad de Guarambaré, comunica a los presentes que, las ofertas serán objeto de una revisión minuciosa en cuanto se refiere a los antecedentes comerciales de las Empresas oferentes, de la veracidad y legalidad de los demás documentos formales que componen las ofertas.-

La revisión estará a cargo del Comité Evaluador designado por Resolución de la Intendencia Municipal, quien emitirá su parecer y/o sugerencia de adjudicación a la autoridad máxima de la institución, a la oferta que resulte la mejor para los intereses de la Institución.-

No existiendo otro punto que tratar, y siendo las 09:00 hs. se da por terminado este acto y en prueba de conformidad firman al pie del presente para lo que hubiere lugar.-

Eduardo Saldívar
Responsable U.O.C.

Ing. Humberto Colarte
C.I. 3.462.084

A.C. Construcción en General
de Delosanto Coronel