## REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

***Estado del Llamado:*** Publicado
***Fecha de Publicación del llamado:*** 14 ago. 2018
***Observaciones:*** NINGUNA
***Restricciones:*** INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

## INVITADOS

| Nombre | Ruc | Teléfono | Email |
|---|---|---|---|
| OSCAR BERNARDO BENITEZ MOLAS | 2237179 | 0674/20155/0981/520-123 | |
| LOCAL S.A. | 80052094 | 591175 | Localsa2009@hotmail.com |
| RAMON ALCIDES GAONA GOMEZ | 1396377 | 021 33378/0981 885 678 | arqgaona@live.com |
| LAS MARIAS | 2049263 | 0981885678 | uoclicitaciones@gmail.com |
| SIMON CANDIA ROLON | 2435291 | 0986/500-353/0986/500-353 | sicanconstrucciones1@gmail.com |

## BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

***Entidad:*** Municipalidad de San Estanislao
***Modalidad:*** Contratación Directa
***Subasta:*** No
***UOC/UEP:*** Uoc Municipalidad de San Estanislao
***Plurianual:*** No
***N° de PAC - ID:*** 350913
***Objeto de Gasto:*** 520
***Fuente de Financiamiento:*** Fuente 30
***Descripción del llamado y N°:*** PROVISION DE CARGA DE RIPIO
***Programa:*** 16,3,4
***Objeto del llamado:*** Obras
***Forma de Adjudicación:*** Por Total
***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:*** 5
***Fecha y Hora tope de consultas:*** 10-09-2018 11:00
***Tipo Garantia:*** Póliza
***Lugar de consultas:*** MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
***Contacto:*** responsable de UOC - MARIA LOURDES OCAMPOS
***Teléfono:*** 0343420254
***Dirección de mail donde se debe consultar:*** uocmunicipiosbassi@live.com
***Fecha y hora tope de presentación de ofertas:*** 14-09-2018 08:00
***Fecha y hora de apertura de ofertas:*** 14-09-2018 08:15
***Lugar de presentación y apertura de ofertas:*** MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

## CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

***Forma de Pago:*** Contra Certificación
***Vigencia del Contrato:*** Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
***% de Anticipo a otorgar:*** 0

## Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

| Fecha de Publicación | Nombre del Archivo |
|---|---|
| 28-08-2018 | addenda_2_1535479687023.pdf |
| 23-08-2018 | addenda_i_1535029620623.pdf |
| 06-09-2018 | prorroga_1536247613401.pdf |