ACTA DE PRORROGA

En la ciudad de **La Paz**, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los veintiséis días del mes de Junio del dos mil diez y ocho (26/06/2018) siendo las 08:15 horas en mi carácter de Responsable de la UOC de la Municipalidad de La Paz y teniendo en consideración que ya se ha cumplido el plazo de entrega de sobres para la **RENOVACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LA PLAZA DEL Bº VIRGEN DE FÁTIMA Y CONSTRUCCION DE ORATORIO Y TERMINACIÓN DE LA PLAZA EN EL Bº VIRGEN DE CAACUPE** bajo la Modalidad de **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2018** realizado por la Institución, con ID del llamado Nº 346.283 donde se presentó una única oferta; J. Aguayo Construcciones del Sr. José Heriberto Aguayo; y que por lo tanto observando lo dispuesto en la Resolución de la DNCP Nº 522/2015 en el Art. 2º que establece que en las Contrataciones Directas en las cuales no se contare con un mínimo de 3 (tres) ofertas al vencimiento del plazo de entrega de sobres, la Autoridad Competente del Organismo, Entidad o Municipalidad, bajo su responsabilidad podrá disponer, si lo considerase pertinente, la prórroga del tiempo límite para presentar ofertas…"

La nueva fecha de consulta se fija para el día **28 de Junio de 2018** hasta las 12:00 hs.

La nueva fecha para la entrega de las ofertas se fija para el día Martes 03 de Julio de 2018 hasta las 08:00hs.-

La nueva fecha de apertura se fija para el día Martes 03 de Julio del 2018 a las 08:15 Horas.-

Sin nada más que agregar, se da por culminado el acto de prórroga de apertura de Ofertas.-

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ U.O.C.

Natalia Franco
Responsable UOC La Paz

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ TESORERIA

Lic. Néstor Venialgo
Tesorero Municipal