REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 28 sept. 2018
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
MARIA NIDIA SILVA CORONEL	4524873	0985 379 750	construmaxconstructora@gmail.com
CARLOS ORTIZ ORTIZ	662487	021 672 248/0982 110 836	jfescobar80@hotmail.com
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ	3999934	0981/508-853/0981/508-853	PATTYCANTERO@GMAIL.COM
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ	400553	647514/0981-407029	canatta_construcciones@hotmail.com
CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.	80001141	227800/981839848	chavesconstrucciones@chaves.com.py

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de San Lorenzo
Modalidad: Concurso de Ofertas
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc San Lorenzo
Plurianual: 2018,2019
N° de PAC - ID: 350019
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE EL ARROYO TAYAZUAPE - BARRIO SAN RAMÓN DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL
Programa: 16,3,4
Año/s del llamado: 2018,2019
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 30-11-2018 12:00
Tipo Garantia: Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO OFICINA DE UOC PRIMER PISO
Contacto: Directora Interina UOC - RUTH VILLAMIL SAMUDIO
Teléfono: 021570487
Dirección de mail donde se debe consultar: uoc_san_lorenzo@hotmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 07-12-2018 07:30
Fecha y hora de apertura de ofertas: 07-12-2018 08:00
Lugar de presentación y apertura de ofertas: MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO OFICINA DE UOC PRIMER PISO

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
30-10-2018	adenda_4_muro30102018_1540917070727.pdf
28-11-2018	adenda_7_1543403905225.pdf
23-10-2018	adenda_3_muro_de_contencion__22102018_1540234123347.pdf
20-11-2018	adenda_06_de_prorroga_20112018_1542734057199.pdf
19-10-2018	adenda_2_prorroga19102018_1539947267638.pdf
10-10-2018	adenda_nro_01_de_prorroga_muro_10102018_1539183147346.pdf
06-11-2018	adenda_05_prorroga_muro_de_contencion06112018_1541523607740