Provisión Montaje y Puesta en Marcha de Aires Acondicionados para el Centro de Interpretación del Gran Chaco Americano	SENATUR-145-SBESN-B- Previsto **Revisión Previa**	_Paraguay	Est.	75,000.00	27/07/18	31/07/18	20/08/18	24/08/18	28/08/18	28/08/18	8	31/12/18	Actualizacion de condición de Revisión Previa (Revisión Previa) *24/07/2018 14:28* Agregar Comentario
			Real										