REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 22 nov. 2018
Observaciones: AD REFERENDUM 2019
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
PROVINDUS SA	80010810	606343	provindus@provindus.com.py
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA	1934379	021/506-057	ar@ar.com.py
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA	80000077	553270/2/0992448182/09924	licitaciones@ccp.com.py
TECNO ELECTRIC S.A.	80005398	290.080-	tesa@tecnoelectric.com.py
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.	80016166	513920/0984919010	licitacion@recordelectric.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Industria Nacional del Cemento
Modalidad: Contratación por Excepción
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Inc
Plurianual: No
N° de PAC - ID: 352914
Objeto de Gasto:
Fuente de Financiamiento:
Descripción del llamado y N°: Adquisición de Modulo de Fase para Variador de Velocidad de Media Tensión de Fábrica Vallemi
Programa: 16,3,4
Objeto del llamado: Bienes
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 3
Fecha y Hora tope de consultas: 22-11-2018 10:00
Tipo Garantia: Póliza
Lugar de consultas: Dpto. de Licitaciones y Compras Menores (UOC)
Contacto: Gerente de la Unidad Operativa de Contratación - Adriana Encina
Teléfono: 557-404
Dirección de mail donde se debe consultar: licitaciones@inc.gov.py
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 22-01-2019 08:45
Fecha y hora de apertura de ofertas: 22-01-2019 09:00
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Dpto. de Licitaciones y Compras Menores (UOC)

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: A Plazos
Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
26-11-2018	adenda_1_1543236451759.pdf
21-12-2018	adenda_4_1545411191756.pdf
18-01-2019	adenda_6_1547721891830.pdf
10-12-2018	adenda_3_1544442497232.pdf
09-01-2019	adenda_5_modulo_de_fase_1547034339141.pdf
03-12-2018	adenda_2_1543834300256.pdf