REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 14 nov. 2019
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA	2082221	0225-952043/0981-822990	villser.comercial@gmail.com
Cristino Jara Lopez	422628	0961/643-411/0961/643-411	prof_nelson@hotmail.com
ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO	1482653	0982 237 906/0982 237 906	renevillcen@hotmail.com
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN	1513152	0983636430/0983636430	maara_servian@hotmail.com
EMILIO ELICEL ACHUCARRO ACOSTA	808253	0985683940	elicelachu@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Guarambaré
Modalidad: Concurso de Ofertas
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Guarambare
Plurianual: 2019,2020
N° de PAC - ID: 356551
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: Construcción de vereda peatonal con rampa sobre la calle Benjamín Aceval entre Gral. Genes y Ruta Emiliano R. Fernández (Ex Acceso Sur) PLURIANUAL 2019-2020
Programa: 16,3,4
Año/s del llamado: 2019,2020
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 20-11-2019 11:00
Tipo Garantia: Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas: MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
Contacto: ENCARGADA DE LA UOC - CP LETICIA M. ECHEVERZ NOTARIO
Teléfono: 0293932368
Dirección de mail donde se debe consultar: uoc.guarambare@hotmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 25-11-2019 07:15
Fecha y hora de apertura de ofertas: 25-11-2019 07:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas: MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
18-11-2019	adenda_n__02_2019_1574077032517.pdf
16-11-2019	adenda_n__01_2019_1573780846709.pdf