MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO

Gobierno Municipal
ABOG. MARCOS BENÍTEZ
2021-2025

Cnel. Oviedo, 14 de julio del 2022

SEÑORES:
CONST.GARCIA
PRESENTE:

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Cnel. Oviedo, por el presente remite con el debido respeto Planilla de cómputo métrico para la obra: **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CANALIZACIÓN Y ALCANTARILLADO ASENTAMIENTO SOL NACIENTE** a los efectos de cotizar costo de los trabajos requeridos.

De igual manera se remite especificaciones técnicas y plano para mejor comprensión en el momento de cotizar el precio.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
Unidad Operacional de Contrataciones
U.O.C

Abg. Adalberto Aquino
Asesor de UOC
Municipalidad de Cnel Oviedo

Abg. Raul Velazquez
Encargado de U.O.C
Municipalidad de Cnel. Oviedo

Construcciones García
de Basilio García
Materiales de Construcción en Gral.
RUC: 582402-8
Pancha Garmendia c/ Mcal. Estigarribia
Tel.: 0521-203312/0981-230 125 C.O.-PY.

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO

Gobierno Municipal
ABOG. MARCOS BENÍTEZ
2021-2025

Cnel. Oviedo, 14 de julio del 2022

SEÑORES:
FERBA INGENIERIA
PRESENTE:

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Cnel. Oviedo, por el presente remite con el debido respeto Planilla de cómputo métrico para la obra: **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CANALIZACIÓN Y ALCANTARILLADO ASENTAMIENTO SOL NACIENTE** a los efectos de cotizar costo de los trabajos requeridos.
De igual manera se remite especificaciones técnicas y plano para mejor comprensión en el momento de cotizar el precio.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
U.O.C
Unidad Operacional de Contrataciones

Abg. Adalberto Aquino
Asesor de UOC
Municipalidad de Cnel Oviedo

Abg. Raul Velazquez
Encargado de U.O.C
Municipalidad de Cnel. Oviedo

FERBA INGENIERIA
forcasaingenieria@gmail.com
RUC: 5053673-7
Coronel Oviedo - Paraguay
Cel.: 0985 492 812

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO

Gobierno Municipal
ABOG. MARCOS BENÍTEZ
2021-2025

Cnel. Oviedo, 14 de julio del 2022

SEÑORES:
CONSTRU SERVI SAN JOSE
PRESENTE:

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Cnel. Oviedo, por el presente remite con el debido respeto Planilla de cómputo métrico para la obra: **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CANALIZACIÓN Y ALCANTARILLADO ASENTAMIENTO SOL NACIENTE** a los efectos de cotizar costo de los trabajos requeridos.

De igual manera se remite especificaciones técnicas y plano para mejor comprensión en el momento de cotizar el precio.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
U.O.C
Unidad Operativa de Contrataciones

Abg. Adalberto Aquino
Asesor de UOC
Municipalidad de Cnel Oviedo

Abg. Raul Velazquez
Encargado de U.O.C
Municipalidad de Cnel. Oviedo

CONSTRU SERVI SAN JOSE
de José Domingo Cristaldo
Cel.: (0982) 750 007
Tel.: (0541) 43998

Constru Servi "San José"
RUC 2340135-4
Representante Legal JOSE DOMINGO CRISTALDO
Dirección Blvd. Bicentenario y Angostura
Teléfono 0541-43996
Correo Electrónico mingocris.73@hotmail.com

PRESUPUESTO:
A LA MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO (UOC)

OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CANALIZACION Y ALCANTARILLADO ASENT.SOL NACIENTE.

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra	1	1.980.000	1.980.000
2	Replanteo y marcación de obra.	1200	3.000	3.600.000
3	Prov. y colocación de cordones prefabricados	480	45000	21.600.000
4	Mov. de suelo, relleno y compactación	600	32000	19.200.000
5	Construcción de empedrado.	1200	46000	55.200.000
6	Relleno con triturada fina 6ta	1200	4000	4.800.000
7	Relevamiento topográfico	1	1.300.000	1.300.000
8	Alcantarilla circular de hormigón, de diametro 50 cm	7	1.000.000	7.000.000
9	Excavación para canal abierto	70	95.000	6.650.000
10	Canal a cielo abierto con muro de piedra bruta colocada (pbc), altura variable con piso de hormigón	70	670.000	46.900.000
11	Acceso peatonal de h°a° sobre canal	1	950.000	950.000
12	Acceso vehicular de h°a° sobre canal	2	2.170.000	4.340.000
13	Limpieza final de obra y retiro de escombros	1	1.800.000	1.800.000
	TOTAL			175.320.000

CONSTRU SERVI SAN JOSE
de José Domingo Cristaldo
Cel.: (0982) 750 097
Tel.: (0541) 43998

FERBA-INGENIERIA
RUC 5053673-7 TELEF:0986492812
CORONEL OVIEDO-PARAGUAY

PRESUPUESTO:
A LA MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO (UOC)

OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CANALIZACION Y ALCANTARILLADO ASENT.SOL NACIENTE.

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de obra	1	980.000	980.000
2	Replanteo y marcación de obra.	1200	3.000	3.600.000
3	Prov. y colocación de cordones prefabricados	480	45000	21.600.000
4	Mov. de suelo, relleno y compactación	600	32000	19.200.000
5	Construcción de empedrado.	1200	46000	55.200.000
6	Relleno con triturada fina 6ta	1200	4000	4.800.000
7	Relevamiento topográfico	1	1.200.000	1.200.000
8	Alcantarilla circular de hormigón, de diametro 50 cm	7	933.000	6.531.000
9	Excavación para canal abierto	70	95.000	6.650.000
10	Canal a cielo abierto con muro de piedra bruta colocada (pbc), altura variable con piso de hormigón	70	670.000	46.900.000
11	Acceso peatonal de h°a° sobre canal	1	950.000	950.000
12	Acceso vehicular de h°a° sobre canal	2	2.070.000	4.140.000
13	Limpieza final de obra y retiro de escombros	1	1.500.000	1.500.000
	TOTAL			173.251.000

forcasaingenieria@gmail.com
RUC: 5053673-7
Coronel Oviedo - Paraguay
Cel.: 0985 492 812

CONSTRUCCIONES GARCIA
DE BASILIO GARCIA
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN GRAL.
RUC 582402-8
PANCHA GARMENDIA C/ MCAL.ESTIGARRIBIA-
TEL.0521203312 C.O. PY

PRESUPUESTO:
A LA MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO (UOC)

OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CANALIZACION Y ALCANTARILLADO ASENT.SOL NACIENTE.

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra	1	1.980.000	1.980.000
2	Replanteo y marcación de obra.	1200	3.000	3.600.000
3	Prov. y colocación de cordones prefabricados	480	45000	21.600.000
4	Mov. de suelo, relleno y compactación	600	32000	19.200.000
5	Construcción de empedrado.	1200	46000	55.200.000
6	Relleno con triturada fina 6ta	1200	4000	4.800.000
7	Relevamiento topográfico	1	1.200.000	1.200.000
8	Alcantarilla circular de hormigón, de diametro 50 cm	7	933.000	6.531.000
9	Excavación para canal abierto	70	95.000	6.650.000
10	Canal a cielo abierto con muro de piedra bruta colocada (pbc), altura variable con piso de hormigón	70	670.000	46.900.000
11	Acceso peatonal de h°a° sobre canal	1	950.000	950.000
12	Acceso vehicular de h°a° sobre canal	2	2.070.000	4.140.000
13	Limpieza final de obra y retiro de escombros	1	1.700.000	1.700.000
	TOTAL			174.451.000

Construcciones García
de Basilio García
Materiales de Construcción en Gral.
RUC: 582402-8
Pancha Garmendia c/ Mcal. Estigarribia
Tel.: 0521-203312/0981-230 125 C.O.-PY.