Capiibary, 21 de julio de 2023

Señor:

Abog. Pablo Seitz Ortiz

Director Nacional de Contrataciones Públicas

Asunción – Paraguay

Presente:

El Director de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Capiibary, se dirige a Usted, a objeto de elevar **DICTAMEN ANÁLISIS DE LOS PRECIOS REFERENCIALES CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LLAMADO CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 10/2023 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SEXADOS 1,85X2,85 EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS ID Nº 433694.-**

VISTO: La Resolución DNCP N° 1890/2020 de fecha 07 de mayo de 2020. "Por la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de contrataciones públicas en el marco de la ley 2051/03".y; ----------

CONSIDERANDO: Que, el Art. 3° inciso x) de la Ley 2051/2003, que establece que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP): Es la institución administrativa facultada para diseñar y emitir las políticas generales que sobre la contratación pública deban observar los organismos, las entidades y las municipalidades; y dictar las disposiciones para el adecuado cumplimiento de esta ley y su reglamento".----------

Que, el artículo 4º de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" que establece los Principios de Economía y Eficiencia, según los cuales las necesidades públicas deben ser satisfechas con la oportunidad, calidad y costo que aseguren el Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.----------

Que, el artículo 15º de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" que obliga a los Organismos, Entidades y Municipales a la realización de la Estimación del Costo de cada contrato, a fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación especifica de los créditos presupuestarios. Para la construcción de la Estimación del Costo de cada operación, las Convocantes deberá considerar todas las formas de erogación, incluyendo el costo principal, el mantenimiento, las refacciones, los insumos para la operación, los fletes, los seguros, las comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que deba erogarse como consecuencia de la contratación.----------

POR TANTO: Esta unidad operativa de contrataciones a los efectos de la obtención del precio de referencia se aplica en lo establecido, en el Anexo de la Resolución 1890/2020 mencionada de la siguiente manera: ----------

Método para la Elaboración de Precios Referenciales:

Las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones:

- Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet, o a través de publicaciones periodísticas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo.-
- Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado.
- Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas. **(X)**
- Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo**. (X)**

Esta Unidad Operativa de Contratación (UOC) ha tenido como metodología para la elaboración de los Precios Referenciales basado en el **PRECIO PROMEDIO** de la combinación de las opciones que se indican en el Anexo de la RESOLUCÓN DNCP N°: 1890/2020:

N°	Descripcion de Rubros	Unidad	Cantidad	PRECIOS PUBLICADOS EN SICP		BARRIOS CONSTRUCCIONES	BOGADO CONSTRUCCIONES	SUMA	PROMEDIO
				ID 353336	ID 369107				
LOTE 1 - ESC. BAS. N°15151 KAATYMIRI									
1	Cartel de obra	ud.	1,00	700.000		1.265.000	1.035.000	3.000.000	1.000.000
2	Limpieza y preparación del terreno	M²	5,13	1.000		15.950	13.050	30.000	10.000
3	Replanteo	M²	5,13	5.000		13.750	11.250	30.000	10.000
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M³	3,76	500.000		550.000	450.000	1.500.000	500.000
5	Relleno y apisonado de interiores	M³	3,76	90.000		127.875	104.625	322.500	107.500
6	Encadenados inferior de H° A°	M³	0,54	1.800.000		2.640.000	2.160.000	6.600.000	2.200.000
7	Mamposteria De nivelacion 0,30 cms.	M²	2,43	145.000		217.250	177.750	540.000	180.000
8	Mamposteria De elevacion 0,15 para revocar	M²	22,50	90.000		107.250	87.750	285.000	95.000
9	Envarillado de paredes 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	ml	64,00	15.000		24.750	20.250	60.000	20.000
10	Aislación asfáltica de paredes	M2	7,00	100.000		85.250	69.750	255.000	85.000
11	Techo De chapa termoacustica 5cm pre pintada	M²	6,00	-	313.500	306.075	250.425	870.000	290.000
12	Revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrofugo	M²	45,00	27.000		59.400	48.600	135.000	45.000
13	Revoque de mochetas	ML	12,00	27.000		59.400	48.600	135.000	45.000
14	Contrapiso de Hº de cascotes y carpeta.	M²	3,60	27.000		79.200	64.800	171.000	57.000

15	Piso ceramico antideslisante	M2	3,60	45.000		196.350	160.650	402.000	134.000
16	Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	M²	4,36	35.000		228.250	186.750	450.000	150.000
17	Zocalo ceramico	Ml	9,00	25.000		28.325	23.175	76.500	25.500
18	Ventanas tipo balancin 0.60x0.40	M²	0,48	120.000		511.500	418.500	1.050.000	350.000
19	Puerta metálica de 0,70 x 2,10	UN.	2,00	625.000		2.708.750	2.216.250	5.550.000	1.850.000
20	Pinturas De paredes al latex	M²	45,00	25.000		44.000	36.000	105.000	35.000
21	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	6,70	25.000		52.250	42.750	120.000	40.000
22	Revestido de azulejos	M2	19,30	150.000		115.500	94.500	360.000	120.000
23	Instalacion electrica según planos	GL.	1,00	3.083.000		1.604.350	1.312.650	6.000.000	2.000.000
24	Artefactos electricos	GL.	1,00	2.642.000		1.021.900	836.100	4.500.000	1.500.000
25	Instalación Sanitaria	GL.	1,00	6.885.000		4.463.250	3.651.750	15.000.000	5.000.000
26	Camara septica	ud.	1,00	1.000.000		2.750.000	2.250.000	6.000.000	2.000.000
27	Pozo absorvente	ud.	1,00	1.534.712		5.029.908	4.115.380	10.680.000	3.560.000
28	Limpieza final de obras	GL.	1,00	700.000		935.000	765.000	2.400.000	800.000
LOTE 2 - ESC. BAS. N°8295 14 DE JULIO									
1	Cartel de obra	ud.	1,00	700.000		1.265.000	1.035.000	3.000.000	1.000.000
2	Limpieza y preparación del terreno	M²	5,13	1.000		15.950	13.050	30.000	10.000
3	Replanteo	M²	5,13	5.000		13.750	11.250	30.000	10.000

4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M³	3,76	500.000		550.000	450.000	1.500.000	500.000
5	Relleno y apisonado de interiores	M³	3,76	90.000		127.875	104.625	322.500	107.500
6	Encadenados inferior de H° A°	M³	0,54	1.800.000		2.640.000	2.160.000	6.600.000	2.200.000
7	Mamposteria De nivelacion 0,30 cms.	M²	2,43	145.000		217.250	177.750	540.000	180.000
8	Mamposteria De elevacion 0,15 para revocar	M²	22,50	90.000		107.250	87.750	285.000	95.000
9	Envarillado de paredes 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	ml	64,00	15.000		24.750	20.250	60.000	20.000
10	Aislación asfáltica de paredes	M2	7,00	100.000		85.250	69.750	255.000	85.000
11	Techo De chapa termoacustica 5cm pre pintada	M²	6,00	-	313.500	306.075	250.425	870.000	290.000
12	Revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrofugo	M²	45,00	27.000		59.400	48.600	135.000	45.000
13	Revoque de mochetas	ML	12,00	27.000		59.400	48.600	135.000	45.000
14	Contrapiso de Hº de cascotes y carpeta.	M²	3,60	27.000		79.200	64.800	171.000	57.000
15	Piso ceramico antideslisante	M2	3,60	45.000		196.350	160.650	402.000	134.000
16	Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	M²	4,36	35.000		228.250	186.750	450.000	150.000
17	Zocalo ceramico	Ml	9,00	25.000		28.325	23.175	76.500	25.500
18	Ventanas tipo balancin 0.60x0.40	M²	0,48	120.000		511.500	418.500	1.050.000	350.000
19	Puerta metálica de 0,70 x 2,10	UN.	2,00	625.000		2.708.750	2.216.250	5.550.000	1.850.000
20	Pinturas De paredes al latex	M²	45,00	25.000		44.000	36.000	105.000	35.000

21	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	6,70	25.000		52.250	42.750	120.000	40.000
22	Revestido de azulejos	M2	19,30	150.000		115.500	94.500	360.000	120.000
23	Instalacion electrica según planos	GL.	1,00	3.083.000		1.604.350	1.312.650	6.000.000	2.000.000
24	Artefactos electricos	GL.	1,00	2.642.000		1.021.900	836.100	4.500.000	1.500.000
25	Instalación Sanitaria	GL.	1,00	6.885.000		4.463.250	3.651.750	15.000.000	5.000.000
26	Camara septica	ud.	1,00	1.000.000		2.750.000	2.250.000	6.000.000	2.000.000
27	Pozo absorvente	ud.	1,00	1.534.712		5.029.908	4.115.380	10.680.000	3.560.000
28	Limpieza final de obras	GL.	1,00	700.000		935.000	765.000	2.400.000	800.000
LOTE 3 - ESC. BAS. N°15394 RIO VERDE									
1	Cartel de obra	ud.	1,00	700.000		1.265.000	1.035.000	3.000.000	1.000.000
2	Limpieza y preparación del terreno	M²	5,13	1.000		15.950	13.050	30.000	10.000
3	Replanteo	M²	5,13	5.000		13.750	11.250	30.000	10.000
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M³	3,76	500.000		550.000	450.000	1.500.000	500.000
5	Relleno y apisonado de interiores	M³	3,76	90.000		127.875	104.625	322.500	107.500
6	Encadenados inferior de H° A°	M³	0,54	1.800.000		2.640.000	2.160.000	6.600.000	2.200.000
7	Mamposteria De nivelacion 0,30 cms.	M²	2,43	145.000		217.250	177.750	540.000	180.000
8	Mamposteria De elevacion 0,15 para revocar	M²	22,50	90.000		107.250	87.750	285.000	95.000
9	Envarillado de paredes 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	ml	64,00	15.000		24.750	20.250	60.000	20.000

10	Aislación asfáltica de paredes	M2	7,00	100.000		85.250	69.750	255.000	85.000
11	Techo De chapa termoacustica 5cm pre pintada	M²	6,00	-	313.500	306.075	250.425	870.000	290.000
12	Revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrofugo	M²	45,00	27.000		59.400	48.600	135.000	45.000
13	Revoque de mochetas	ML	12,00	27.000		59.400	48.600	135.000	45.000
14	Contrapiso de Hº de cascotes y carpeta.	M²	3,60	27.000		79.200	64.800	171.000	57.000
15	Piso ceramico antideslisante	M2	3,60	45.000		196.350	160.650	402.000	134.000
16	Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	M²	4,36	35.000		228.250	186.750	450.000	150.000
17	Zocalo ceramico	Ml	9,00	25.000		28.325	23.175	76.500	25.500
18	Ventanas tipo balancin 0.60x0.40	M²	0,48	120.000		511.500	418.500	1.050.000	350.000
19	Puerta metálica de 0,70 x 2,10	UN.	2,00	625.000		2.708.750	2.216.250	5.550.000	1.850.000
20	Pinturas De paredes al latex	M²	45,00	25.000		44.000	36.000	105.000	35.000
21	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	6,70	25.000		52.250	42.750	120.000	40.000
22	Revestido de azulejos	M2	19,30	150.000		115.500	94.500	360.000	120.000
23	Instalacion electrica según planos	GL.	1,00	3.083.000		1.604.350	1.312.650	6.000.000	2.000.000
24	Artefactos electricos	GL.	1,00	2.642.000		1.021.900	836.100	4.500.000	1.500.000
25	Instalación Sanitaria	GL.	1,00	6.885.000		4.463.250	3.651.750	15.000.000	5.000.000
26	Camara septica	ud.	1,00	1.000.000		2.750.000	2.250.000	6.000.000	2.000.000

27	Pozo absorvente	ud.	1,00	1.534.712		5.029.908	4.115.380	10.680.000	3.560.000
28	Limpieza final de obras	GL.	1,00	700.000		935.000	765.000	2.400.000	800.000
LOTE 4 - ESC. BAS. N°7356 PUENTECITA									
1	Cartel de obra	ud.	1,00	700.000		1.265.000	1.035.000	3.000.000	1.000.000
2	Limpieza y preparación del terreno	M²	5,13	1.000		15.950	13.050	30.000	10.000
3	Replanteo	M²	5,13	5.000		13.750	11.250	30.000	10.000
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M³	3,76	500.000		550.000	450.000	1.500.000	500.000
5	Relleno y apisonado de interiores	M³	3,76	90.000		127.875	104.625	322.500	107.500
6	Encadenados inferior de H° A°	M³	0,54	1.800.000		2.640.000	2.160.000	6.600.000	2.200.000
7	Mamposteria De nivelacion 0,30 cms.	M²	2,43	145.000		217.250	177.750	540.000	180.000
8	Mamposteria De elevacion 0,15 para revocar	M²	22,50	90.000		107.250	87.750	285.000	95.000
9	Envarillado de paredes 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	ml	64,00	15.000		24.750	20.250	60.000	20.000
10	Aislación asfáltica de paredes	M2	7,00	100.000		85.250	69.750	255.000	85.000
11	Techo De chapa termoacustica 5cm pre pintada	M²	6,00	-	313.500	306.075	250.425	870.000	290.000
12	Revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrofugo	M²	45,00	27.000		59.400	48.600	135.000	45.000
13	Revoque de mochetas	ML	12,00	27.000		59.400	48.600	135.000	45.000
14	Contrapiso de Hº de cascotes y carpeta.	M²	3,60	27.000		79.200	64.800	171.000	57.000
15	Piso ceramico antideslisante	M2	3,60	45.000		196.350	160.650	402.000	134.000

16	Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	M²	4,36	35.000		228.250	186.750	450.000	150.000
17	Zocalo ceramico	Ml	9,00	25.000		28.325	23.175	76.500	25.500
18	Ventanas tipo balancin 0.60x0.40	M²	0,48	120.000		511.500	418.500	1.050.000	350.000
19	Puerta metálica de 0,70 x 2,10	UN.	2,00	625.000		2.708.750	2.216.250	5.550.000	1.850.000
20	Pinturas De paredes al latex	M²	45,00	25.000		44.000	36.000	105.000	35.000
21	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	6,70	25.000		52.250	42.750	120.000	40.000
22	Revestido de azulejos	M2	19,30	150.000		115.500	94.500	360.000	120.000
23	Instalacion electrica según planos	GL.	1,00	3.083.000		1.604.350	1.312.650	6.000.000	2.000.000
24	Artefactos electricos	GL.	1,00	2.642.000		1.021.900	836.100	4.500.000	1.500.000
25	Instalación Sanitaria	GL.	1,00	6.885.000		4.463.250	3.651.750	15.000.000	5.000.000
26	Camara septica	ud.	1,00	1.000.000		2.750.000	2.250.000	6.000.000	2.000.000
27	Pozo absorvente	ud.	1,00	1.534.712		5.029.908	4.115.380	10.680.000	3.560.000
28	Limpieza final de obras	GL.	1,00	700.000		935.000	765.000	2.400.000	800.000
LOTE 5 - ESC. BAS. N°5962 KOKUE POTY									
1	Cartel de obra	ud.	1,00	700.000		1.265.000	1.035.000	3.000.000	1.000.000
2	Limpieza y preparación del terreno	M²	5,13	1.000		15.950	13.050	30.000	10.000
3	Replanteo	M²	5,13	5.000		13.750	11.250	30.000	10.000
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M³	3,76	500.000		550.000	450.000	1.500.000	500.000

5	Relleno y apisonado de interiores	M³	3,76	90.000		127.875	104.625	322.500	107.500
6	Encadenados inferior de H° A°	M³	0,54	1.800.000		2.640.000	2.160.000	6.600.000	2.200.000
7	Mamposteria De nivelacion 0,30 cms.	M²	2,43	145.000		217.250	177.750	540.000	180.000
8	Mamposteria De elevacion 0,15 para revocar	M²	22,50	90.000		107.250	87.750	285.000	95.000
9	Envarillado de paredes 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	ml	64,00	15.000		24.750	20.250	60.000	20.000
10	Aislación asfáltica de paredes	M2	7,00	100.000		85.250	69.750	255.000	85.000
11	Techo De chapa termoacustica 5cm pre pintada	M²	6,00	-	313.500	306.075	250.425	870.000	290.000
12	Revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrofugo	M²	45,00	27.000		59.400	48.600	135.000	45.000
13	Revoque de mochetas	ML	12,00	27.000		59.400	48.600	135.000	45.000
14	Contrapiso de Hº de cascotes y carpeta.	M²	3,60	27.000		79.200	64.800	171.000	57.000
15	Piso ceramico antideslisante	M2	3,60	45.000		196.350	160.650	402.000	134.000
16	Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	M²	4,36	35.000		228.250	186.750	450.000	150.000
17	Zocalo ceramico	Ml	9,00	25.000		28.325	23.175	76.500	25.500
18	Ventanas tipo balancin 0.60x0.40	M²	0,48	120.000		511.500	418.500	1.050.000	350.000
19	Puerta metálica de 0,70 x 2,10	UN.	2,00	625.000		2.708.750	2.216.250	5.550.000	1.850.000
20	Pinturas De paredes al latex	M²	45,00	25.000		44.000	36.000	105.000	35.000
21	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	6,70	25.000		52.250	42.750	120.000	40.000

22	Revestido de azulejos	M2	19,30	150.000		115.500	94.500	360.000	120.000
23	Instalacion electrica según planos	GL.	1,00	3.083.000		1.604.350	1.312.650	6.000.000	2.000.000
24	Artefactos electricos	GL.	1,00	2.642.000		1.021.900	836.100	4.500.000	1.500.000
25	Instalación Sanitaria	GL.	1,00	6.885.000		4.463.250	3.651.750	15.000.000	5.000.000
26	Camara septica	ud.	1,00	1.000.000		2.750.000	2.250.000	6.000.000	2.000.000
27	Pozo absorvente	ud.	1,00	1.534.712		5.029.908	4.115.380	10.680.000	3.560.000
28	Limpieza final de obras	GL.	1,00	700.000		935.000	765.000	2.400.000	800.000

CONCLUSIÓN

Esta Unidad Operativa de Contratación (UOC), en virtud a lo establecido en la normativa vigente, ha procedido fijar los Precios de Referencia, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad.

Que, los precios establecidos en los procesos licitatorios son referenciales, es decir sirven al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien y/o servicio), sin embargo son los competidores (Oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades, no así la Convocante. También es necesario mencionar que los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.-

Por tanto, en base a los antecedentes expuestos en el presente Dictamen, la Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Municipalidad de Capiibary, concluye que el Precio Referencial establecido en el presente proceso se adecua a la disposición transcrita en el Artículo 2º de la RESOLUCIÓN DNCP N°: 1890/2020, cumpliendo así en fundamentar la **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 10/2023 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SEXADOS 1,85X2,85 EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS ID Nº 433694** en concordancia con las normativas que rigen la materia.-

Es mi dictamen.

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY
U.O.C.
Capiibary - San Pedro

Lic. Juan Manuel Lezcano Medina
Encargado de UOC

Abog. DAVID GONZALEZ
INTENDENTE 2021 - 2025

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Capiibary, 20 de julio de 2023

Señores:
BARRIOS CONSTRUCCIONES
PRESENTE

Referencia: Solicitud de Cotización para Construcción de Sanitarios

Me dirijo a UD y por su intermedio a quien corresponda, en mi carácter de Director de la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas de la Municipalidad de Capiibary con relación a la Construcción de referencia:

N°	Descripcion de Rubros	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
LOTE 1 - ESC. BAS. N°15151 KAATYMIRI					
1	Cartel de obra	ud.	1,00		
2	Limpieza y preparación del terreno	M²	5,13		
3	Replanteo	M²	5,13		
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M³	3,76		
5	Relleno y apisonado de interiores	M³	3,76		
6	Encadenados inferior de H° A°	M³	0,54		
7	Mamposteria De nivelacion 0,30 cms.	M²	2,43		
8	Mamposteria De elevacion 0,15 para revocar	M²	22,50		
9	Envarillado de paredes 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	ml	64,00		
10	Aislación asfáltica de paredes	M2	7,00		
11	Techo De chapa termoacustica 5cm pre pintada	M²	6,00		
12	Revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrofugo	M²	45,00		
13	Revoque de mochetas	ML	12,00		
14	Contrapiso de H° de cascotes y carpeta.	M²	3,60		
15	Piso ceramico antideslisante	M2	3,60		
16	Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	M²	4,36		
17	Zocalo ceramico	Ml	9,00		
18	Ventanas tipo balancin 0.60x0.40	M²	0,48		

BARRIOS CONSTRUCCIONES
Delio Gabriel Barrios Báez
RUC: 7.051.316-3

19	Puerta metálica de 0,70 x 2,10	UN.	2,00		
20	Pinturas De paredes al latex	M²	45,00		
21	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	6,70		
22	Revestido de azulejos	M2	19,30		
23	Instalacion electrica según planos	GL.	1,00		
24	Artefactos electricos	GL.	1,00		
25	Instalación Sanitaria	GL.	1,00		
26	Camara septica	ud.	1,00		
27	Pozo absorvente	ud.	1,00		
28	Limpieza final de obras	GL.	1,00		
			SUB TOTAL:		
LOTE 2 - ESC. BAS. N°8295 14 DE JULIO					
1	Cartel de obra	ud.	1,00		
2	Limpieza y preparación del terreno	M²	5,13		
3	Replanteo	M²	5,13		
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M³	3,76		
5	Relleno y apisonado de interiores	M³	3,76		
6	Encadenados inferior de H° A°	M³	0,54		
7	Mamposteria De nivelacion 0,30 cms.	M²	2,43		
8	Mamposteria De elevacion 0,15 para revocar	M²	22,50		
9	Envarillado de paredes 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	ml	64,00		
10	Aislación asfáltica de paredes	M2	7,00		
11	Techo De chapa termoacustica 5cm pre pintada	M²	6,00		
12	Revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrofugo	M²	45,00		
13	Revoque de mochetas	ML	12,00		
14	Contrapiso de H° de cascotes y carpeta.	M²	3,60		
15	Piso ceramico antideslisante	M2	3,60		

Delio Barrios
BARRIOS CONSTRUCCIONES
Lic. Delio Gabriel Barrios Ruiz
RUC: 7.651.316 - 3

16	Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	M²	4,36		
17	Zocalo ceramico	Ml	9,00		
18	Ventanas tipo balancin 0.60x0.40	M²	0,48		
19	Puerta metálica de 0,70 x 2,10	UN.	2,00		
20	Pinturas De paredes al latex	M²	45,00		
21	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	6,70		
22	Revestido de azulejos	M2	19,30		
23	Instalacion electrica según planos	GL.	1,00		
24	Artefactos electricos	GL.	1,00		
25	Instalación Sanitaria	GL.	1,00		
26	Camara septica	ud.	1,00		
27	Pozo absorvente	ud.	1,00		
28	Limpieza final de obras	GL.	1,00		
			SUB TOTAL:		
LOTE 3 - ESC. BAS. N°15394 RIO VERDE					
1	Cartel de obra	ud.	1,00		
2	Limpieza y preparación del terreno	M²	5,13		
3	Replanteo	M²	5,13		
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M³	3,76		
5	Relleno y apisonado de interiores	M³	3,76		
6	Encadenados inferior de H° A°	M³	0,54		
7	Mamposteria De nivelacion 0,30 cms.	M²	2,43		
8	Mamposteria De elevacion 0,15 para revocar	M²	22,50		
9	Envarillado de paredes 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	ml	64,00		
10	Aislación asfáltica de paredes	M2	7,00		
11	Techo De chapa termoacustica 5cm pre pintada	M²	6,00		
12	Revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrofugo	M²	45,00		

Delio Barrios
BARRIOS CONSTRUCCIONES
de Delio Gabriel Barrios Báez
RUC: 7.051.310 - 3

13	Revoque de mochetas	ML	12,00		
14	Contrapiso de Hº de cascotes y carpeta.	M²	3,60		
15	Piso ceramico antideslisante	M2	3,60		
16	Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	M²	4,36		
17	Zocalo ceramico	Ml	9,00		
18	Ventanas tipo balancin 0.60x0.40	M²	0,48		
19	Puerta metálica de 0,70 x 2,10	UN.	2,00		
20	Pinturas De paredes al latex	M²	45,00		
21	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	6,70		
22	Revestido de azulejos	M2	19,30		
23	Instalacion electrica según planos	GL.	1,00		
24	Artefactos electricos	GL.	1,00		
25	Instalación Sanitaria	GL.	1,00		
26	Cámara séptica	ud.	1,00		
27	Pozo absorbente	ud.	1,00		
28	Limpieza final de obras	GL.	1,00		
			SUB TOTAL:		
LOTE 4 - ESC. BAS. N°7356 PUENTECITA					
1	Cartel de obra	ud.	1,00		
2	Limpieza y preparación del terreno	M²	5,13		
3	Replanteo	M²	5,13		
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M³	3,76		
5	Relleno y apisonado de interiores	M³	3,76		
6	Encadenados inferior de Hº Aº	M³	0,54		
7	Mampostería De nivelación 0,30 cms.	M²	2,43		
8	Mampostería De elevación 0,15 para revocar	M²	22,50		
9	Envarillado de paredes 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	ml	64,00		

Delio Barios
BARRIOS CONSTRUCCIONES
de Delio Gabriel Barrios Báez
RUC: 1.051.316 - 3

10	Aislación asfáltica de paredes	M2	7,00		
11	Techo De chapa termo acústica 5cm pre pintada	M²	6,00		
12	Revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrófugo	M²	45,00		
13	Revoque de mochetas	ML	12,00		
14	Contrapiso de Hº de cascotes y carpeta.	M²	3,60		
15	Piso cerámico antideslizante	M2	3,60		
16	Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	M²	4,36		
17	Zócalo cerámico	Ml	9,00		
18	Ventanas tipo balancín 0.60x0.40	M²	0,48		
19	Puerta metálica de 0,70 x 2,10	UN.	2,00		
20	Pinturas De paredes al latex	M²	45,00		
21	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	6,70		
22	Revestido de azulejos	M2	19,30		
23	instalación eléctrica según planos	GL.	1,00		
24	Artefactos eléctricos	GL.	1,00		
25	Instalación Sanitaria	GL.	1,00		
26	Cámara séptica	ud.	1,00		
27	Pozo absorbente	ud.	1,00		
28	Limpieza final de obras	GL.	1,00		
			SUB TOTAL:		
LOTE 5 - ESC. BAS. N°5962 KOKUE POTY					
1	Cartel de obra	ud.	1,00		
2	Limpieza y preparación del terreno	M²	5,13		
3	Replanteo	M²	5,13		
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M³	3,76		
5	Relleno y apisonado de interiores	M³	3,76		
6	Encadenados inferior de Hº Aº	M³	0,54		

Delio Barrios
CONSTRUCCIONES
Delio Gabriel Barrios Báez
RUC: 7.051.316 - 3

7	Mampostería De nivelacion 0,30 cms.	M²	2,43		
8	Mampostería De elevación 0,15 para revocar	M²	22,50		
9	Envarillado de paredes 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	ml	64,00		
10	Aislación asfáltica de paredes	M2	7,00		
11	Techo De chapa termoacustica 5cm pre pintada	M²	6,00		
12	Revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrófugo	M²	45,00		
13	Revoque de mochetas	ML	12,00		
14	Contrapiso de Hº de cascotes y carpeta.	M²	3,60		
15	Piso cerámico antideslizante	M2	3,60		
16	Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	M²	4,36		
17	Zócalo cerámico	Ml	9,00		
18	Ventanas tipo balancin 0.60x0.40	M²	0,48		
19	Puerta metálica de 0,70 x 2,10	UN.	2,00		
20	Pinturas De paredes al latex	M²	45,00		
21	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	6,70		
22	Revestido de azulejos	M2	19,30		
23	Instalación eléctrica según planos	GL.	1,00		
24	Artefactos eléctricos	GL.	1,00		
25	Instalación Sanitaria	GL.	1,00		
26	Cámara séptica	ud.	1,00		
27	Pozo absorbente	ud.	1,00		
28	Limpieza final de obras	GL.	1,00		
			SUB TOTAL:		
			TOTAL:		

Sin otro particular, les saludo muy atentamente.

BARRIOS CONSTRUCCIONES
de Delio Gabriel Barrios Báez
RUC: 7.051.316 - 3

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

Lic. Juan Manuel Lezcano Medina
Encargado de UOC

N°	Descripcion de Rubros	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
LOTE 1 - ESC. BAS. N°15151 KAATYMIRI					
1	Cartel de obra	ud.	1,00	1.265.000	1.265.000
2	Limpieza y preparación del terreno	M²	5,13	15.950	81.824
3	Replanteo	M²	5,13	13.750	70.538
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M³	3,76	550.000	2.068.000
5	Relleno y apisonado de interiores	M³	3,76	127.875	480.810
6	Encadenados inferior de H° A°	M³	0,54	2.640.000	1.425.600
7	Mamposteria De nivelacion 0,30 cms.	M²	2,43	217.250	527.918
8	Mamposteria De elevacion 0,15 para revocar	M²	22,50	107.250	2.413.125
9	Envarillado de paredes 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	ml	64,00	24.750	1.584.000
10	Aislación asfáltica de paredes	M2	7,00	85.250	596.750
11	Techo De chapa termoacustica 5cm pre pintada	M²	6,00	306.075	1.836.450
12	Revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrofugo	M²	45,00	59.400	2.673.000
13	Revoque de mochetas	ML	12,00	59.400	712.800
14	Contrapiso de H° de cascotes y carpeta.	M²	3,60	79.200	285.120
15	Piso ceramico antideslisante	M2	3,60	196.350	706.860
16	Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	M²	4,36	228.250	995.170
17	Zocalo ceramico	Ml	9,00	28.325	254.925
18	Ventanas tipo balancin 0,60x0,40	M²	0,48	511.500	245.520
19	Puerta metálica de 0,70 x 2,10	UN.	2,00	2.708.750	5.417.500
20	Pinturas De paredes al latex	M²	45,00	44.000	1.980.000
21	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	6,70	52.250	350.075
22	Revestido de azulejos	M2	19,30	115.500	2.229.150
23	Instalacion electrica según planos	GL.	1,00	1.604.350	1.604.350
24	Artefactos electricos	GL.	1,00	1.021.900	1.021.900
25	Instalación Sanitaria	GL.	1,00	4.463.250	4.463.250
26	Camara septica	ud.	1,00	2.750.000	2.750.000
27	Pozo absorvente	ud.	1,00	5.029.908	5.029.908
28	Limpieza final de obras	GL.	1,00	935.000	935.000
			SUB TOTAL:		44.004.542
LOTE 2 - ESC. BAS. N°8295 14 DE JULIO					
1	Cartel de obra	ud.	1,00	1.265.000	1.265.000
2	Limpieza y preparación del terreno	M²	5,13	15.950	81.824
3	Replanteo	M²	5,13	13.750	70.538
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M³	3,76	550.000	2.068.000
5	Relleno y apisonado de interiores	M³	3,76	127.875	480.810
6	Encadenados inferior de H° A°	M³	0,54	2.640.000	1.425.600
7	Mamposteria De nivelacion 0,30 cms.	M²	2,43	217.250	527.918
8	Mamposteria De elevacion 0,15 para revocar	M²	22,50	107.250	2.413.125
9	Envarillado de paredes 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	ml	64,00	24.750	1.584.000
10	Aislación asfáltica de paredes	M2	7,00	85.250	596.750
11	Techo De chapa termoacustica 5cm pre pintada	M²	6,00	306.075	1.836.450
12	Revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrofugo	M²	45,00	59.400	2.673.000
13	Revoque de mochetas	ML	12,00	59.400	712.800
14	Contrapiso de H° de cascotes y carpeta.	M²	3,60	79.200	285.120
15	Piso ceramico antideslisante	M2	3,60	196.350	706.860
16	Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	M²	4,36	228.250	995.170
17	Zocalo ceramico	Ml	9,00	28.325	254.925

Delio Barrios
BARRIOS CONSTRUCCIONES
de Delio Gabriel Barrios Báez
RUC: 7.051.318 - 3

18	Ventanas tipo balancin 0.80x0.40	M²	0,48	511.500	245.520
19	Puerta metálica de 0,70 x 2,10	UN.	2,00	2.708.750	5.417.500
20	Pinturas De paredes al latex	M²	45,00	44.000	1.980.000
21	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	6,70	52.250	350.075
22	Revestido de azulejos	M2	19,30	115.500	2.229.150
23	Instalacion electrica según planos	GL.	1,00	1.604.350	1.604.350
24	Artefactos electricos	GL.	1,00	1.021.900	1.021.900
25	Instalación Sanitaria	GL.	1,00	4.465.250	4.465.250
26	Camara septica	ud.	1,00	2.750.000	2.750.000
27	Pozo absorvente	ud.	1,00	5.029.908	5.029.908
28	Limpieza final de obras	GL.	1,00	935.000	935.000
			SUB TOTAL:		44.004.542
LOTE 3 - ESC. BAS. N°15394 RIO VERDE					
1	Cartel de obra	ud.	1,00	1.265.000	1.265.000
2	Limpieza y preparación del terreno	M²	5,13	15.950	81.824
3	Replanteo	M²	5,13	13.750	70.538
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M³	3,76	550.000	2.068.000
5	Relleno y apisonado de interiores	M³	3,76	127.875	480.810
6	Encadenados inferior de H° A°	M³	0,54	2.640.000	1.425.600
7	Mamposteria De nivelacion 0,30 cms.	M²	2,43	217.250	527.918
8	Mamposteria De elevacion 0,15 para revocar	M²	22,50	107.250	2.413.125
9	Envarillado de paredes 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	ml	64,00	24.750	1.584.000
10	Aislación asfáltica de paredes	M2	7,00	85.250	596.750
11	Techo De chapa termoacustica 5cm pre pintada	M²	6,00	306.075	1.836.450
12	Revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrofugo	M²	45,00	59.400	2.673.000
13	Revoque de mochetas	ML	12,00	59.400	712.800
14	Contrapiso de H° de cascotes y carpeta	M²	3,60	79.200	285.120
15	Piso ceramico antideslisante	M2	3,60	196.350	706.860
16	Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	M²	4,36	228.250	995.170
17	Zocalo ceramico	Ml	9,00	28.325	254.925
18	Ventanas tipo balancin 0.80x0.40	M²	0,48	511.500	245.520
19	Puerta metálica de 0,70 x 2,10	UN.	2,00	2.708.750	5.417.500
20	Pinturas De paredes al latex	M²	45,00	44.000	1.980.000
21	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	6,70	52.250	350.075
22	Revestido de azulejos	M2	19,30	115.500	2.229.150
23	Instalacion electrica según planos	GL.	1,00	1.604.350	1.604.350
24	Artefactos electricos	GL.	1,00	1.021.900	1.021.900
25	Instalación Sanitaria	GL.	1,00	4.465.250	4.465.250
26	Camara septica	ud.	1,00	2.750.000	2.750.000
27	Pozo absorvente	ud.	1,00	5.029.908	5.029.908
28	Limpieza final de obras	GL.	1,00	935.000	935.000
			SUB TOTAL:		44.004.542
LOTE 4 - ESC. BAS. N°7356 PUENTECITA					
1	Cartel de obra	ud.	1,00	1.265.000	1.265.000
2	Limpieza y preparación del terreno	M²	5,13	15.950	81.824
3	Replanteo	M²	5,13	13.750	70.538
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M³	3,76	550.000	2.068.000
5	Relleno y apisonado de interiores	M³	3,76	127.875	480.810
6	Encadenados inferior de H° A°	M³	0,54	2.640.000	1.425.600

Delio Barrios
BARRIOS CONSTRUCCIONES
de Delio Gabriel Barrios Báez
RUC: 7.051.318 - 3

7	Mamposteria De nivelacion 0,30 cms.	M²	2,43	217.250	527.918
8	Mamposteria De elevacion 0,15 para revocar	M²	22,50	107.250	2.413.125
9	Envarillado de paredes 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	ml	64,00	24.750	1.584.000
10	Aislación asfáltica de paredes	M2	7,00	85.250	596.750
11	Techo De chapa termoacustica 5cm pre pintada	M²	6,00	306.075	1.836.450
12	Revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrofugo	M²	45,00	59.400	2.675.000
13	Revoque de mochetas	ML	12,00	59.400	712.800
14	Contrapiso de Hº de cascotes y carpeta.	M²	3,60	79.200	285.120
15	Piso ceramico antideslisante	M2	3,60	196.350	706.860
16	Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	M²	4,36	228.250	995.170
17	Zocalo ceramico	Ml	9,00	28.325	254.925
18	Ventanas tipo balancin 0.60x0.40	M²	0,48	511.500	245.520
19	Puerta metálica de 0,70 x 2,10	UN.	2,00	2.708.750	5.417.500
20	Pinturas De paredes al latex	M²	45,00	44.000	1.980.000
21	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	6,70	52.250	350.075
22	Revestido de azulejos	M2	19,30	115.500	2.229.150
23	Instalacion electrica según planos	GL.	1,00	1.604.350	1.604.350
24	Artefactos electricos	GL.	1,00	1.021.900	1.021.900
25	Instalación Sanitaria	GL.	1,00	4.465.250	4.465.250
26	Camara septica	ud.	1,00	2.750.000	2.750.000
27	Pozo absorvente	ud.	1,00	5.029.909	5.029.909
28	Limpieza final de obras	GL.	1,00	935.000	935.000
			SUB TOTAL:		44.004.542
LOTE 5 - ESC. BAS. N°5962 KOKUE POTY					
1	Cartel de obra	ud.	1,00	1.265.000	1.265.000
2	Limpieza y preparación del terreno	M²	5,13	15.950	81.824
3	Replanteo	M²	5,13	13.750	70.538
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M³	3,76	550.000	2.068.000
5	Relleno y apisonado de interiores	M³	3,76	127.875	480.810
6	Encadenados inferior de Hº Aº	M³	0,54	2.640.000	1.425.600
7	Mamposteria De nivelacion 0,30 cms.	M²	2,43	217.250	527.918
8	Mamposteria De elevacion 0,15 para revocar	M²	22,50	107.250	2.413.125
9	Envarillado de paredes 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	ml	64,00	24.750	1.584.000
10	Aislación asfáltica de paredes	M2	7,00	85.250	596.750
11	Techo De chapa termoacustica 5cm pre pintada	M²	6,00	306.075	1.836.450
12	Revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrofugo	M²	45,00	59.400	2.675.000
13	Revoque de mochetas	ML	12,00	59.400	712.800
14	Contrapiso de Hº de cascotes y carpeta.	M²	3,60	79.200	285.120
15	Piso ceramico antideslisante	M2	3,60	196.350	706.860
16	Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	M²	4,36	228.250	995.170
17	Zocalo ceramico	Ml	9,00	28.325	254.925
18	Ventanas tipo balancin 0.60x0.40	M²	0,48	511.500	245.520
19	Puerta metálica de 0,70 x 2,10	UN.	2,00	2.708.750	5.417.500
20	Pinturas De paredes al latex	M²	45,00	44.000	1.980.000
21	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	6,70	52.250	350.075
22	Revestido de azulejos	M2	19,30	115.500	2.229.150
23	Instalacion electrica según planos	GL.	1,00	1.604.350	1.604.350
24	Artefactos electricos	GL.	1,00	1.021.900	1.021.900
25	Instalación Sanitaria	GL.	1,00	4.465.250	4.465.250

Delio Barrios
BARRIOS CONSTRUCCIONES
de Delio Gabriel Barrios Báez
RUC: 7.051.316 - 3

26	Camara septica	ud.	1,00	2.750.000	2.750.000
27	Pozo absorvente	ud.	1,00	5.029.908	5.029.908
28	Limpieza final de obras	GL.	1,00	955.000	955.000
			SUB TOTAL:		44.004.542
			TOTAL:		**220.022.710**

Delio Barrios
BARRIOS CONSTRUCCIONES
de Delio Gabriel Barrios Báez
RUC: 7.051.316 - 3

Abog. DAVID GONZALEZ
INTENDENTE 2021 - 2025

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Capiibary, 20 de julio de 2023

Señores:
BOGADO CONSTRUCCIONES
PRESENTE

Referencia: Solicitud de Cotización para Construcción de Sanitarios

Me dirijo a UD y por su intermedio a quien corresponda, en mi carácter de Director de la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas de la Municipalidad de Capiibary con relación a la Construcción de referencia:

N°	Descripcion de Rubros	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
LOTE 1 - ESC. BAS. N°15151 KAATYMIRI					
1	Cartel de obra	ud.	1,00		
2	Limpieza y preparación del terreno	M²	5,13		
3	Replanteo	M²	5,13		
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M³	3,76		
5	Relleno y apisonado de interiores	M³	3,76		
6	Encadenados inferior de H° A°	M³	0,54		
7	Mamposteria De nivelacion 0,30 cms.	M²	2,43		
8	Mamposteria De elevacion 0,15 para revocar	M²	22,50		
9	Envarillado de paredes 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	ml	64,00		
10	Aislación asfáltica de paredes	M2	7,00		
11	Techo De chapa termoacustica 5cm pre pintada	M²	6,00		
12	Revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrofugo	M²	45,00		
13	Revoque de mochetas	ML	12,00		
14	Contrapiso de H° de cascotes y carpeta.	M²	3,60		
15	Piso ceramico antideslisante	M2	3,60		
16	Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	M²	4,36		
17	Zocalo ceramico	Ml	9,00		
18	Ventanas tipo balancin 0.60x0.40	M²	0,48		

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramón Bogado López

19	Puerta metálica de 0,70 x 2,10	UN.	2,00		
20	Pinturas De paredes al latex	M²	45,00		
21	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	6,70		
22	Revestido de azulejos	M2	19,30		
23	Instalacion electrica según planos	GL.	1,00		
24	Artefactos electricos	GL.	1,00		
25	Instalación Sanitaria	GL.	1,00		
26	Camara septica	ud.	1,00		
27	Pozo absorvente	ud.	1,00		
28	Limpieza final de obras	GL.	1,00		
			SUB TOTAL:		
LOTE 2 - ESC. BAS. N°8295 14 DE JULIO					
1	Cartel de obra	ud.	1,00		
2	Limpieza y preparación del terreno	M²	5,13		
3	Replanteo	M²	5,13		
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M³	3,76		
5	Relleno y apisonado de interiores	M³	3,76		
6	Encadenados inferior de H° A°	M³	0,54		
7	Mamposteria De nivelacion 0,30 cms.	M²	2,43		
8	Mamposteria De elevacion 0,15 para revocar	M²	22,50		
9	Envarillado de paredes 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	ml	64,00		
10	Aislación asfáltica de paredes	M2	7,00		
11	Techo De chapa termoacustica 5cm pre pintada	M²	6,00		
12	Revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrofugo	M²	45,00		
13	Revoque de mochetas	ML	12,00		
14	Contrapiso de H° de cascotes y carpeta.	M²	3,60		
15	Piso ceramico antideslisante	M2	3,60		

136

BUSADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramón Busado López RUC: 3.703.340

16	Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	M²	4,36		
17	Zocalo ceramico	Ml	9,00		
18	Ventanas tipo balancin 0.60x0.40	M²	0,48		
19	Puerta metálica de 0,70 x 2,10	UN.	2,00		
20	Pinturas De paredes al latex	M²	45,00		
21	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	6,70		
22	Revestido de azulejos	M2	19,30		
23	Instalacion electrica según planos	GL.	1,00		
24	Artefactos electricos	GL.	1,00		
25	Instalación Sanitaria	GL.	1,00		
26	Camara septica	ud.	1,00		
27	Pozo absorvente	ud.	1,00		
28	Limpieza final de obras	GL.	1,00		
			SUB TOTAL:		
LOTE 3 - ESC. BAS. N°15394 RIO VERDE					
1	Cartel de obra	ud.	1,00		
2	Limpieza y preparación del terreno	M²	5,13		
3	Replanteo	M²	5,13		
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M³	3,76		
5	Relleno y apisonado de interiores	M³	3,76		
6	Encadenados inferior de H° A°	M³	0,54		
7	Mamposteria De nivelacion 0,30 cms.	M²	2,43		
8	Mamposteria De elevacion 0,15 para revocar	M²	22,50		
9	Envarillado de paredes 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	ml	64,00		
10	Aislación asfáltica de paredes	M2	7,00		
11	Techo De chapa termoacustica 5cm pre pintada	M²	6,00		
12	Revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrofugo	M²	45,00		

136.

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramon Bogado López RUC 3.705.340

13	Revoque de mochetas	ML	12,00		
14	Contrapiso de Hº de cascotes y carpeta.	M²	3,60		
15	Piso ceramico antideslisante	M2	3,60		
16	Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	M²	4,36		
17	Zocalo ceramico	Ml	9,00		
18	Ventanas tipo balancin 0.60x0.40	M²	0,48		
19	Puerta metálica de 0,70 x 2,10	UN.	2,00		
20	Pinturas De paredes al latex	M²	45,00		
21	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	6,70		
22	Revestido de azulejos	M2	19,30		
23	Instalacion electrica según planos	GL.	1,00		
24	Artefactos electricos	GL.	1,00		
25	Instalación Sanitaria	GL.	1,00		
26	Camara septica	ud.	1,00		
27	Pozo absorvente	ud.	1,00		
28	Limpieza final de obras	GL.	1,00		
			SUB TOTAL:		
LOTE 4 - ESC. BAS. N°7356 PUENTECITA					
1	Cartel de obra	ud.	1,00		
2	Limpieza y preparación del terreno	M²	5,13		
3	Replanteo	M²	5,13		
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M³	3,76		
5	Relleno y apisonado de interiores	M³	3,76		
6	Encadenados inferior de Hº Aº	M³	0,54		
7	Mamposteria De nivelacion 0,30 cms.	M²	2,43		
8	Mamposteria De elevacion 0,15 para revocar	M²	22,50		
9	Envarillado de paredes 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	ml	64,00		

BIGAMI CONSTRUCCIONES

10	Aislación asfáltica de paredes	M2	7,00		
11	Techo De chapa termoacustica 5cm pre pintada	M²	6,00		
12	Revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrofugo	M²	45,00		
13	Revoque de mochetas	ML	12,00		
14	Contrapiso de Hº de cascotes y carpeta.	M²	3,60		
15	Piso ceramico antideslisante	M2	3,60		
16	Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	M²	4,36		
17	Zocalo ceramico	Ml	9,00		
18	Ventanas tipo balancin 0.60x0.40	M²	0,48		
19	Puerta metálica de 0,70 x 2,10	UN.	2,00		
20	Pinturas De paredes al latex	M²	45,00		
21	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	6,70		
22	Revestido de azulejos	M2	19,30		
23	Instalacion electrica según planos	GL.	1,00		
24	Artefactos electricos	GL.	1,00		
25	Instalación Sanitaria	GL.	1,00		
26	Camara septica	ud.	1,00		
27	Pozo absorvente	ud.	1,00		
28	Limpieza final de obras	GL.	1,00		
			SUB TOTAL:		
LOTE 5 - ESC. BAS. N°5962 KOKUE POTY					
1	Cartel de obra	ud.	1,00		
2	Limpieza y preparación del terreno	M²	5,13		
3	Replanteo	M²	5,13		
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M³	3,76		
5	Relleno y apisonado de interiores	M³	3,76		
6	Encadenados inferior de H° A°	M³	0,54		

HOGAR CONSTRUCCIONE
de Juan Ramón Regnale López RUC: 2.770.240

7	Mamposteria De nivelacion 0,30 cms.	M²	2,43		
8	Mamposteria De elevacion 0,15 para revocar	M²	22,50		
9	Envarillado de paredes 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	ml	64,00		
10	Aislación asfáltica de paredes	M2	7,00		
11	Techo De chapa termoacustica 5cm pre pintada	M²	6,00		
12	Revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrofugo	M²	45,00		
13	Revoque de mochetas	ML	12,00		
14	Contrapiso de Hº de cascotes y carpeta.	M²	3,60		
15	Piso ceramico antideslisante	M2	3,60		
16	Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	M²	4,36		
17	Zocalo ceramico	Ml	9,00		
18	Ventanas tipo balancin 0.60x0.40	M²	0,48		
19	Puerta metálica de 0,70 x 2,10	UN.	2,00		
20	Pinturas De paredes al latex	M²	45,00		
21	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	6,70		
22	Revestido de azulejos	M2	19,30		
23	Instalacion electrica según planos	GL.	1,00		
24	Artefactos electricos	GL.	1,00		
25	Instalación Sanitaria	GL.	1,00		
26	Cámara séptica	ud.	1,00		
27	Pozo absorbente	ud.	1,00		
28	Limpieza final de obras	GL.	1,00		
			SUB TOTAL:		
			TOTAL:		

Sin otro particular, les saludo muy atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

Lic. Juan Manuel Lezcano Medina
Encargado de UOC

BOGADO CONSTRUCCIONES
RUC: 3.703.340
de Juan Ramón Bogado López

N°	Descripcion de Rubros	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
LOTE 1 - ESC. BAS. N°15151 KAATYMIRI					
1	Cartel de obra	ud.	1,00	1.055.000	1.055.000
2	Limpieza y preparación del terreno	M²	5,13	15.050	66.947
3	Replanteo	M²	5,13	11.250	57.713
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M³	3,76	450.000	1.692.000
5	Relleno y apisonado de interiores	M³	3,76	104.625	393.590
6	Encadenados inferior de H° A°	M³	0,54	2.160.000	1.166.400
7	Mamposteria De nivelacion 0,30 cms.	M²	2,43	177.750	431.933
8	Mamposteria De elevacion 0,15 para revocar	M²	22,50	87.750	1.974.375
9	Envarillado de paredes 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	ml	64,00	20.250	1.296.000
10	Aislación asfáltica de paredes	M2	7,00	69.750	488.250
11	Techo De chapa termoacustica 5cm pre pintada	M²	6,00	250.425	1.502.550
12	Revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrofugo	M²	45,00	48.600	2.187.000
13	Revoque de mochetas	ML	12,00	48.600	583.200
14	Contrapiso de H° de cascotes y carpeta.	M²	3,60	64.800	233.280
15	Piso ceramico antideslisante	M2	3,60	160.650	578.340
16	Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	M²	4,36	186.750	814.230
17	Zocalo ceramico	Ml	9,00	23.175	208.575
18	Ventanas tipo balancin 0.60x0.40	M²	0,48	418.500	200.880
19	Puerta metálica de 0,70 x 2,10	UN.	2,00	2.216.250	4.432.500
20	Pinturas De paredes al latex	M²	45,00	36.000	1.620.000
21	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	6,70	42.750	286.425
22	Revestido de azulejos	M2	19,30	94.500	1.823.850
23	Instalacion electrica según planos	GL.	1,00	1.512.650	1.512.650
24	Artefactos electricos	GL.	1,00	836.100	836.100
25	Instalación Sanitaria	GL.	1,00	3.651.750	3.651.750
26	Camara septica	ud.	1,00	2.250.000	2.250.000
27	Pozo absorvente	ud.	1,00	4.115.380	4.115.380
28	Limpieza final de obras	GL.	1,00	765.000	765.000
			SUB TOTAL:		36.005.716
LOTE 2 - ESC. BAS. N°8295 14 DE JULIO					
1	Cartel de obra	ud.	1,00	1.055.000	1.055.000
2	Limpieza y preparación del terreno	M²	5,13	15.050	66.947
3	Replanteo	M²	5,13	11.250	57.713
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M³	3,76	450.000	1.692.000
5	Relleno y apisonado de interiores	M³	3,76	104.625	393.590
6	Encadenados inferior de H° A°	M³	0,54	2.160.000	1.166.400
7	Mamposteria De nivelacion 0,30 cms.	M²	2,43	177.750	431.933
8	Mamposteria De elevacion 0,15 para revocar	M²	22,50	87.750	1.974.375
9	Envarillado de paredes 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	ml	64,00	20.250	1.296.000
10	Aislación asfáltica de paredes	M2	7,00	69.750	488.250
11	Techo De chapa termoacustica 5cm pre pintada	M²	6,00	250.425	1.502.550
12	Revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrofugo	M²	45,00	48.600	2.187.000
13	Revoque de mochetas	ML	12,00	48.600	583.200
14	Contrapiso de H° de cascotes y carpeta.	M²	3,60	64.800	233.280
15	Piso ceramico antideslisante	M2	3,60	160.650	578.340
16	Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	M²	4,36	186.750	814.230
17	Zocalo ceramico	Ml	9,00	23.175	208.575

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramón Bogado Lopez RUC: 3.703.348 F

18	Ventanas tipo balancin 0.60x0.40	M²	0,48	418.500	200.880
19	Puerta metálica de 0,70 x 2,10	UN.	2,00	2.216.250	4.432.500
20	Pinturas De paredes al latex	M²	45,00	36.000	1.620.000
21	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	6,70	42.750	286.425
22	Revestido de azulejos	M2	19,30	94.500	1.823.850
23	Instalacion electrica según planos	GL.	1,00	1.312.650	1.312.650
24	Artefactos electricos	GL.	1,00	836.100	836.100
25	Instalación Sanitaria	GL.	1,00	3.651.750	3.651.750
26	Camara septica	ud.	1,00	2.250.000	2.250.000
27	Pozo absorvente	ud.	1,00	4.115.380	4.115.380
28	Limpieza final de obras	GL.	1,00	765.000	765.000
			SUB TOTAL:		36.003.716
LOTE 3 - ESC. BAS. N°15394 RIO VERDE					
1	Cartel de obra	ud.	1,00	1.035.000	1.035.000
2	Limpieza y preparación del terreno	M²	5,13	13.050	66.947
3	Replanteo	M²	5,13	11.250	57.713
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M³	3,76	450.000	1.692.000
5	Relleno y apisonado de interiores	M³	3,76	104.625	393.390
6	Encadenados inferior de H° A°	M³	0,54	2.160.000	1.166.400
7	Mamposteria De nivelacion 0,30 cms.	M²	2,43	177.750	431.933
8	Mamposteria De elevacion 0,15 para revocar	M³	22,50	87.750	1.974.375
9	Envarillado de paredes 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	ml	64,00	20.250	1.296.000
10	Aislación asfáltica de paredes	M2	7,00	69.750	488.250
11	Techo De chapa termoacustica 5cm pre pintada	M²	6,00	250.425	1.502.550
12	Revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrofugo	M²	45,00	48.600	2.187.000
13	Revoque de mochetas	ML	12,00	48.600	583.200
14	Contrapiso de H° de cascotes y carpeta.	M²	3,60	64.800	233.280
15	Piso ceramico antideslisante	M2	3,60	160.650	578.340
16	Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	M²	4,36	186.750	814.230
17	Zocalo ceramico	Ml	9,00	23.175	208.573
18	Ventanas tipo balancin 0.60x0.40	M²	0,48	418.500	200.880
19	Puerta metálica de 0,70 x 2,10	UN.	2,00	2.216.250	4.432.500
20	Pinturas De paredes al latex	M²	45,00	36.000	1.620.000
21	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	6,70	42.750	286.425
22	Revestido de azulejos	M2	19,30	94.500	1.823.850
23	Instalacion electrica según planos	GL.	1,00	1.312.650	1.312.650
24	Artefactos electricos	GL.	1,00	836.100	836.100
25	Instalación Sanitaria	GL.	1,00	3.651.750	3.651.750
26	Camara septica	ud.	1,00	2.250.000	2.250.000
27	Pozo absorvente	ud.	1,00	4.115.380	4.115.380
28	Limpieza final de obras	GL.	1,00	765.000	765.000
			SUB TOTAL:		36.003.716
LOTE 4 - ESC. BAS. N°7356 PUENTECITA					
1	Cartel de obra	ud.	1,00	1.035.000	1.035.000
2	Limpieza y preparación del terreno	M²	5,13	13.050	66.947
3	Replanteo	M²	5,13	11.250	57.713
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M³	3,76	450.000	1.692.000
5	Relleno y apisonado de interiores	M³	3,76	104.625	393.390
6	Encadenados inferior de H° A°	M³	0,54	2.160.000	1.166.400

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramón Bogado López RUC. 3.703.341 - 1

7	Mamposteria De nivelacion 0,30 cms.	M²	2,43	177.750	431.933
8	Mamposteria De elevacion 0,15 para revocar	M²	22,50	87.750	1.974.375
9	Envarillado de paredes 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	ml	64,00	20.250	1.296.000
10	Aislación asfáltica de paredes	M2	7,00	69.750	488.250
11	Techo De chapa termoacustica 5cm pre pintada	M²	6,00	250.425	1.502.550
12	Revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrofugo	M²	45,00	48.600	2.187.000
13	Revoque de mochetas	ML	12,00	48.600	583.200
14	Contrapiso de Hº de cascotes y carpeta.	M²	3,60	64.800	233.280
15	Piso ceramico antideslisante	M2	3,60	160.650	578.340
16	Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	M²	4,36	186.750	814.230
17	Zocalo ceramico	Ml	9,00	23.175	208.575
18	Ventanas tipo balancin 0.60x0.40	M²	0,48	418.500	200.880
19	Puerta metálica de 0,70 x 2,10	UN.	2,00	2.216.250	4.432.500
20	Pinturas De paredes al latex	M²	45,00	36.000	1.620.000
21	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	6,70	42.750	286.425
22	Revestido de azulejos	M2	19,30	94.500	1.823.850
23	Instalacion electrica según planos	GL.	1,00	1.312.650	1.312.650
24	Artefactos electricos	GL.	1,00	836.100	836.100
25	Instalación Sanitaria	GL.	1,00	3.651.750	3.651.750
26	Camara septica	ud.	1,00	2.250.000	2.250.000
27	Pozo absorvente	ud.	1,00	4.115.380	4.115.380
28	Limpieza final de obras	GL.	1,00	765.000	765.000
			SUB TOTAL:		36.005.716
LOTE 5 - ESC. BAS. N°5962 KOKUE POTY					
1	Cartel de obra	ud.	1,00	1.055.000	1.055.000
2	Limpieza y preparación del terreno	M²	5,13	15.050	66.947
3	Replanteo	M²	5,13	11.250	57.713
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M³	3,76	450.000	1.692.000
5	Relleno y apisonado de interiores	M³	3,76	104.625	393.390
6	Encadenados inferior de Hº Aº	M³	0,54	2.160.000	1.166.400
7	Mamposteria De nivelacion 0,30 cms.	M²	2,43	177.750	431.933
8	Mamposteria De elevacion 0,15 para revocar	M²	22,50	87.750	1.974.375
9	Envarillado de paredes 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	ml	64,00	20.250	1.296.000
10	Aislación asfáltica de paredes	M2	7,00	69.750	488.250
11	Techo De chapa termoacustica 5cm pre pintada	M²	6,00	250.425	1.502.550
12	Revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrofugo	M²	45,00	48.600	2.187.000
13	Revoque de mochetas	ML	12,00	48.600	583.200
14	Contrapiso de Hº de cascotes y carpeta.	M²	3,60	64.800	233.280
15	Piso ceramico antideslisante	M2	3,60	160.650	578.340
16	Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	M²	4,36	186.750	814.230
17	Zocalo ceramico	Ml	9,00	23.175	208.575
18	Ventanas tipo balancin 0.60x0.40	M²	0,48	418.500	200.880
19	Puerta metálica de 0,70 x 2,10	UN.	2,00	2.216.250	4.432.500
20	Pinturas De paredes al latex	M²	45,00	36.000	1.620.000
21	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M²	6,70	42.750	286.425
22	Revestido de azulejos	M2	19,30	94.500	1.823.850
23	Instalacion electrica según planos	GL.	1,00	1.312.650	1.312.650
24	Artefactos electricos	GL.	1,00	836.100	836.100
25	Instalación Sanitaria	GL.	1,00	3.651.750	3.651.750

BOGADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramón Bogado López RUC. 3.703.340 - 1

26	Camara septica	ud.	1,00	2.250.000	2.250.000
27	Pozo absorvente	ud.	1,00	4.115.380	4.115.380
28	Limpieza final de obras	GL.	1,00	765.000	765.000
			SUB TOTAL:		56.003.716
			TOTAL:		**180.018.581**

BOCADO CONSTRUCCIONES
de Juan Ramón Bogado López RUC: 3.790.340

CONTRATO Nº 50/2019. -

Entre la Municipalidad de SAN RAFAEL DEL PARANÁ, con RUC 80029786-5, domiciliada en San Rafael km. 11, del Distrito San Rafael del Paraná, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, representada para este acto por la Intendente Municipal GLADYS MARICEL RIVAROLA AQUINO, y el Secretario General ADAMS BASILIO JIMENEZ RODRIGUEZ denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte y por la otra, la firma F.S. CONSTRUCCIONES con RUC Nº 3636341-3, domiciliada en YATYTAY KM. 16, representado para este acto por el Señor ROBERTO CARLOS FERREIRA SOSA con C.I.: 3636341, en carácter de PROPIETARIO, denominada en adelante EL PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 1 AULA 5.80X6.80 CON TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA; CONSTRUCCION DE AREA DE FORMACION Y PLATAFORMA DE MASTIL Y REPARACION DE 1 BLOQUE DE 4 AULAS Y DIRECCION EN EL COLEGIO NACIONAL DE APE AIME**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

1. OBJETO.

"CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 1 AULA 5.80X6.80 CON TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA; CONSTRUCCION DE AREA DE FORMACION Y PLATAFORMA DE MASTIL Y REPARACION DE 1 BLOQUE DE 4 AULAS Y DIRECCION EN EL COLEGIO NACIONAL DE APE AIME". ----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este. ----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 369107. ----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051). ----------

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Oferta N°

Adams Basilio Jimenez R.
Secretario General
Munic. de San Rafael del Paraná

Gladys M. Rivarola A.
Intendente

FS Construcciones
RUC. 3636341-0
Cel. (0985) 731 161
Yatytay - Itapua - Py

02/2019, convocado por UOC de la Municipalidad de San Rafael del Paraná, según Resolución Municipal N° 101/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución Municipal N° 1528/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, aprobado por la Junta Municipal mediante la Resolución JM Nº 114/2019. ----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2020. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE NRO: 1

CONSTRUCCION DE 1 AULA 5.80X6.80 CON TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA; CONSTRUCCION DE AREA DE FORMACION Y PLATAFORMA DE MASTIL EN EL COLEGIO APE AIME , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	1. Preparación de la obra	Unidad	1	-	-
1.1		1.1. Limpieza y preparacion de la obra	Metros cuadrados	67,17	3.850	258.605
1.2		1.2. Replanteo y maracacion	Metros cuadrados	61,01	4.250	259.293
1.3		1.3. Vallado de obra y obrador	Unidad Medida Global	1	5.450.000	5.450.000
1.4		1.4. Placa de inauguracion	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
1.5		1.5. Cartel identificatorio de la obra	Unidad	1	1.250.000	1.250.000
2	72131601-004	2. Excavación de suelo y carga de cimiento PBC	Metros cúbicos	9,2	480.000	4.416.000
3	72131601-004	3. Estructura de Hormigon Armado	Unidad	1	-	-
3.1		3.1 Zapata de H°A°	Metros cúbicos	1,18	1.850.000	2.183.000
3.2		3.2 Pilar de H°A°	Metros cúbicos	0,71	1.850.000	1.313.500
3.3		3.3Encadenados de H°A° superior e inferior	Metros cuadrados	3,62	1.850.000	6.697.000

ES Construcciones
RUC: 3838413
Cel. (0985) 731 181
Yatytay - Itapua - Py

Adams Basilio Jimenez R.
Secretario General
Munic. de San Rafael del Paraná

Lic. Gladys M. Alvarola A.
Intendente

3.4		3.4Losa de H°A° sobre puerta	Metros cúbicos	0,07	1.850.000	129.500
4	72131601-005	4. Muros de Nivelación	Unidad	1	-	-
4.1		4.1 De 0,30 cm	Metros cuadrados	13,29	198.000	2.631.420
5	72131601-005	5. Relleno	Unidad	1	-	-
5.1		5.1 Relleno y apisonamiento de interiores	Metros cúbicos	24,14	88.000	2.124.320
6	72131601-006	6.Aislación	Unidad	1	-	-
6.1		6.1 Aislación asfáltica de paredes	Metro lineal	25,8	23.150	597.270
7	72131601-002	7. Muros de elevación	Unidad	1	-	-
7.1		7.1 De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	86,04	84.400	7.261.776
7.2		7.1 De ladrillos sardinel (ladrillos laminados)	Metro lineal	25,8	55.000	1.419.000
8	72131601-015	8. Pilares	Unidad	1	-	-
8.1		8.1 De 0.40 x 0.40 visto para corredor	Metro lineal	8,4	140.000	1.176.000
8.2		8.2. Escalones de acceso en galeria	Unidad	1	220.000	220.000
9	72131601-004	9 Envarillado bajo aberturas 3 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	8	14.850	118.800
10	72131601-007	10. DE TECHO	Unidad	1	-	-
10.1		10.1 Provision y colocacion de chapa termo acustica de 5cm pre-pintada, perfil "c" 100x38x17mm e= 2mm pintado con sintetico. Incluye colocacion de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada nro 26	Metros cuadrados	80,27	313.500	25.164.645
10.2		10.2. Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. (incluye pintura)	Metro lineal	26,2	91.000	2.384.200
11	72131601-008	11. Revoques	Unidad	1	-	-
11.1		11.1 Azotada 1:3 en mamposteria vigas y pilares	Metros cuadrados	109,9	18.950	2.082.605
11.2		11.2 De paredes interior, exterior pilares y viga a una capa	Metros cuadrados	109,9	32.000	3.516.800
11.3		11.3 De molduras	Metro lineal	27,4	20.500	561.700

Secretario General
Munic. de San Rafael del Paraná

Lic. Gladys M. Alvarola A.
Intendente

12	72131601-002	12. Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cuadrados	72,9	31.100	2.267.190
13	72131601-002	13 Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	72,9	29.000	2.114.100
14	72131601-009	14. PISO	Unidad	1	-	-
14.1		14.1 Piso cerámico antideslizante	Metros cuadrados	72,9	105.500	7.690.950
14.2		14.2. Zocalo cerámico 8cm	Metro lineal	25,8	24.368	628.694
15	72131601-010	15. Aberturas metálicas	Unidad	1	-	-
15.1		15.1 Ventanas tipo Proyectante	Metros cuadrados	7,5	305.000	2.287.500
15.2		15.2 Puerta metálica de 1,20 X 2,10	Unidad	1	1.250.000	1.250.000
16	72131601-012	16.Pinturas	Unidad	1	-	-
16.1		16.1 De paredes al latex acrilico (interior-exterior)	Metros cuadrados	109,9	20.200	2.219.980
16.2		16.2 De ladrillos vistos con membrana elastomerica (exterior)	Metros cuadrados	86	24.500	2.107.000
16.3		16.3 De aberturas metalicas con sintético	Metros cuadrados	15,58	24.000	373.920
17	72131601-012	17.Vidrios dobles	Metros cuadrados	7,5	14.000	105.000
18	72131601-001	18.INSTALACION ELECTRICA Y ARTEFACTOS	Unidad	1	-	-
18.1		18.1 Alimentacion puntos y tomacorrientes bajos y altos	Unidad	4	113.400	453.600
18.2		18.2 Alimentacion para foco de bajo consumo 105w	Unidad	4	113.400	453.600
18.3		18.3 Alimentacion para foco de bajo consumo 80w galeria	Unidad	2	113.400	226.800
18.4		18.4 Alimentacion para AA CC	Unidad	1	113.400	113.400
18.5		18.5 Alimentacion para circuito de ventiladores	Unidad	2	113.400	226.800
18.6		18.6 Alimentacion para circuito TC	Unidad	1	113.400	113.400
18.7		18.7 Alimentacion para TS10 de 20AG con cable NYY 2 X6MM	Unidad	1	865.000	865.000
18.8		18. 8 Instalacion de tablero TS10 de 20AG	Unidad	1	250.400	250.400
18.9		18.9 Intalacion de tablero TC	Unidad	1	250.400	250.400

Adolfo Basilio Jiménez R.
Secretario General
Munic. de San Rafael del Paraná

Lic. Gladys Rivarola A.
Intendente

E2 Construcciones
RUC. 3630343-3
Cel. (0985) 731 181
Yatytay - Itapua - Py

19	72131601-001	19.INSTALACION ELECTRICA Y ARTEFACTOS	Unidad	1	-	-
19.1		19.1.Artefactos lumínicos tipo campana acrílico con foco de bajo consumo de 150 w.-	Unidad	4	650.000	2.600.000
19.2		19.2.Base y foco de bajo consumo de 80 w para galería.-	Unidad	1	190.000	190.000
19.3		19.3.Base y foco de bajo consumo de 80 w con protector para exterior.-	Unidad	1	240.000	240.000
19.4		19.4Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.-	Unidad	1	615.600	615.600
19.5		19.5Tablero TC de 6 AG.-	Unidad	1	104.247	104.247
19.6		19.6Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores.-	Unidad	1	104.247	104.247
19.7		19.7Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades, caj. Metálica.-	Unidad	2	711.216	1.422.432
19.8		19.8. A.A. tipo aplit de 18000BTU-	Unidad	1	3.150.000	3.150.000
20	72131601-9984	20.GUARDA OBRA Y RAMPA	Unidad	1	-	-
20.1		20.1.Guarda obra 0.80cm	Metro lineal	36	98.900	3.560.400
20.2		20.2.Rampa de acceso a discapacitados.	Unidad	1	605.000	605.000
21	72131601-004	21.PASTILLONES	Unidad	1	-	-
21.1		21.1pastillnes de 2x2m para Área de formación, incluye bloques de Hº (pastillones),Muros de ladrillos de 0,30 revocado, relleno, rodillada ejecutada sobre alisado	Metros cuadrados	140	140.000	19.600.000
22	72131601-004	22.PLATAFORMA DE MASTIL	Unidad	1	7.600.000	7.600.000
23	72131601-004	23. PIZARRA ACRILICA 2.70 X 1.2 m	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
24	72131601-013	24. LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Metros cuadrados	61,06	4.900	299.194
					Precio Total	138.304.287

LOTE NRO: 2

REPARACION DE 1 BLOQUE DE 4 AULAS Y DIRECCION EN EL COLEGIO APE AIME , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total

Adams Bastis Jimenez R.
Secretario General
Munic. de San Rafael del Paraná

Lic. Gladys M. Rivarola
Intendente

BS Construcciones
RUC. 3838343
Cel. (0985) 731181

1	72131601-002	1. PREPARACION DE LA OBRA	Unidad	1	0	0
1.1		1.1. Limpieza y preparacion de la obra	Metros cuadrados	330	3.850	1.270.500
1.2		1.2. Replanteo y maracacion	Metros cuadrados	330	4.250	1.402.500
1.3		1.3. Vallado de obra y obrador	Unidad Medida Global	1	7.450.000	7.450.000
1.4		1.5. Placa de inauguracion	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
1.5		1.6. Cartel identificatorio de la obra	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
2	72131601-002	2. DESMONTE Y DEMOLICION	Unidad	1	-	-
2.1		2.1. Desmonte de tejas, cielo raso de madera y estructura de madera	Metros cuadrados	381,1	16.300	6.211.930
2.2		2.2. Desmonte de artefactos electricos por ambiente	Unidad	5	180.000	900.000
2.3		2.3. Desmonte de instalacion electrica por ambiente	Unidad	5	126.000	630.000
2.4		2.4. De puerta y marco	Unidad	5	79.000	395.000
2.5		2.5. Demolicion de zocalo	Unidad	140	6.500	910.000
3	72131601-002	3. ALVAÑILARIA	Unidad	1	-	-
3.1		3.1 Revoque de paredes (interiores y exterior)	Metros cuadrados	131	32.000	4.192.000
3.2		3.5.Mamposteria 0,15 elevacion para revocar	Metros cuadrados	65,5	116.000	7.598.000
4	72131601-002	4. PISO	Unidad	1	-	-
4.1		4.1. Piso cerámico antideslizante con piso sobre piso	Metros cuadrados	330	105.000	34.650.000
4.2		4.2. Zocalo cerámico 8cm	Metro lineal	140	24.000	3.360.000
5	72131601-007	5. TECHO	Unidad	1	-	-
5.1		5.1 Provision y colocacion de chapa termo acustica de 5cm pre-pintada, perfil "c" 100x38x17mm e= 2mm pintado con sintetico. Incluye colocacion de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada nro 26	Metros cuadrados	381,1	313.000	119.284.300
5.2		5.2. Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms(incluye pintura)	Metro lineal	20	100.000	2.000.000

Adalberto Basualdo Jimenez R.
Secretario General
Munic. de San Rafael del Paraná

Lic. Gladys M. Alvarola A.
Intendente

EG Construcciones
RUC. 80363413
Cel. (0985) 731 781
Yatytay – Itapua – Py

5.3		5.2. Reparacion y pintura de canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	81	45.000	3.645.000
6	72131601-010	6. ABERTURAS	Unidad	1	-	-
6.1		6.1 Puerta tablero de 0.9 X 2,10 (Incluye cerradura, contramarco y pintura al barniz)	Unidad	1	1.250.100	1.250.100
6.2		6.2 Reparacion de puerta 0.9 X 2,10 (Incluye cerradura, contramarco y pintura al barniz)	Unidad	4	450.100	1.800.400
6.3		6.3Reacondicionamiento de ventanas tipo balancín, retiro de vidrios dañados y reposición del mismo (4mm) colocacion de vidrios con silicona y limpieza de las mismas. Incluye pintura al sintético.	Metros cuadrados	32,34	135.000	4.365.900
7	72131601-012	7.PINTURA	Unidad	1	-	-
7.1		7.1 De paredes interiores y exteriores revocadas al látex color arena. Incluye pilares.	Metros cuadrados	542,3	20.000	10.846.000
7.2		7.2 De paredes interiores y exteriores revocadas con membrana elastómera o al sintético color cedro o tabaco, hasta 1.5m. Incluye pilares	Metros cuadrados	447,7	24.500	10.968.650
8	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1	-	-
8.1		8.1 Alimentacion puntos y tomacorrientes bajos y altos	Unidad	33	113.000	3.729.000
8.2		8.2 Alimentacion para foco de bajo consumo 105w	Unidad	18	113.000	2.034.000
8.3		8.3 Alimentacion para foco de bajo consumo 80w galeria	Unidad	13	113.000	1.469.000
8.4		8.4 Alimentacion para foco de bajo consumo 80w exteriores	Unidad	4	113.000	452.000
8.5		8.5 Alimentacion para AA CC	Unidad	5	113.000	565.000
8.6		8.6 Alimentacion para circuito de ventiladores	Unidad	9	113.000	1.017.000
8.7		8.7 Alimentacion para circuito TC	Unidad	5	113.000	565.000
8.8		8.8.Alimentacion para campanilla alectrica	Unidad	1	113.000	113.000
8.9		8.9 Acometida	Unidad	1	1.050.400	1.050.400
8.10		8.10 Alimentacion para TS10 de 20AG con cable NYY 2 X10MM	Unidad	1	865.000	865.000
8.11		8.11.-Instalacion de tablero TS10 de 20AG	Unidad	1	250.000	250.000
8.12		8.12 Intaslacion de tablero TC	Unidad	5	240.000	1.200.000
9	72131601-001	9.INSTALACION ARTEFACTOS	Unidad	1		

Lic. Gladys M. Navarro A.
Intendente

Adolfo Basilio Jimenez R.
Secretario General
Munic. de San Rafael del Paraná

9.1		9.1Artefactos lumínicos tipo campana acrílico con foco de bajo consumo de 150 w.-	Unidad	18	630.000	11.340.000
9.2		9.2. Base y foco de bajo consumo de 80 w para galería.-	Unidad	13	180.000	2.340.000
9.3		9.3. Base y foco de bajo consumo de 80 w con protector para exterior.-	Unidad	4	240.000	960.000
9.4		9.4 .Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.-	Unidad	1	615.600	615.600
9.5		9.5.Tablero TC de 6 AG.-	Unidad	5	104.247	521.235
9.6		9.6.Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores.-	Unidad	5	104.247	521.235
9.7		9.7.Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades, caj. Metálica.-	Unidad	9	710.000	6.390.000
9.8		9.8.A.A. tipo aplit de 18000BTU-	Unidad	4	3.140.000	12.560.000
9.9		9.9.A.A. tipo aplit de 12000BTU-	Unidad	1	2.150.000	2.150.000
9.10		9.10.Campanilla electrica	Unidad	1	550.000	550.000
10	72131601-9984	10.GUARDA OBRA Y RAMPA	Unidad	1	-	-
10.1		10.1.Guarda obra a reparar, carpeta de cemento.	Metro lineal	95	48.900	4.645.500
10.2		10.2.Rampa de acceso a discapacitados.	Unidad	1	605.000	605.000
11	72131601-002	12. PIZARRA ACRILICA 2.70 X 1.2 m	Unidad	4	1.650.000	6.600.000
12	72131601-013	13. LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Metros cuadrados	330	4.800	1.584.000
					Precio Total	290.222.250

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El plazo de ejecución de la obra es de 90 (noventa) días laborales.----------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
NO SE REALIZARA ANTICIPO.----------

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
NO SE REALIZARA ANTICIPO.----------

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ - SECRETARÍA GENERAL - ITAPUA - PARAGUAY
Adolfo Castro Jimenez R.
Secretario General
Mun. de San Rafael del Paraná

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ - INTENDENTE MUNICIPAL - ITAPUA - PARAGUAY
Lic. Gladys M. Rivaro
Intendente

F3 Construcciones
RUC: 38353413
Cel (0985) 731 181
Yatytay - Itapua - Py

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
"CONSTRUCCION DE 1 AULA 5.80X6.80 CON TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA; CONSTRUCCION DE AREA DE FORMACION Y PLATAFORMA DE MASTIL Y REPARACION DE 1 BLOQUE DE 4 AULAS Y DIRECCION EN EL COLEGIO NACIONAL DE APE AIME". ------

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. ----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay. ----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de SAN RAFAEL DEL PARANÁ, República del Paraguay, a los 12 días del mes de noviembre de 2019. ----------

ROBERTO CARLOS FERREIRA SOSA
F.S. CONSTRUCCIONES

LIC. GLADYS M. RIVAROLA A.
INTENDENTE MUNICIPAL

Lic. Gladys M. Rivarola A.
Intendente

F.S Construcciones
RUC: 3833483
Cel (0985) 738 188
Yatytay - Itapúa - Py

ADAMS BASILIO JIMENEZ
SECRETARIO GENERAL

Adams Basilio Jimenez
Secretario General
Municipalidad de San Rafael del Paraná

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY
R.U.C.: **80022715 – 8**
Capiibary – San Pedro
TEL.: (0453) 40001- 40201

CONTRATO N° 38 CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIO EN EL COLEGIO NACIONAL AÑARETANGUE

Entre Municipalidad de Capiibary, domiciliada en Ruta 10 Las Residentas, República del Paraguay, representada para este acto por el Econ. Cesar David González, con Cédula de Identidad N° 4.278.698 y el Señor Guillermo García con Cedula de Identidad N° 3.633.525, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma Electro Yhaguay, domiciliada en Ruta X Las Residentas Barrio San Miguel, República del Paraguay, representada en este acto por la Señora Sonia Elizabeth Benitez Torales, con Cédula de identidad N° 1.143.490, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA Y SANITARIO EN EL COLEGIO NACIONAL AÑARETANGUE.", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

Construcción de Aula y Sanitario en el Colegio Nacional Añaretangue.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY SECRETARIA

ELECTRO YHAGUAY

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 353.336

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 30/2018, convocado por la Municipalidad de Capiibary, según resolución N° 591. La adjudicación fue realizada por Resolución N°758

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde el acta de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítems del llamado Construccion de Aula y Sanitario en el Colegio Nacioal Añaretangue con ID: 353336
LOTE NRO: 1
Construccion de Aula en el Colegio Nacional Añaretangue, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-003	cartel de obra	UNI	1	700.000	700.000
2	72102802-003	limpieza y preparacion del terreno	M2	63,7	1.000	63.700
3	72102802-003	replanteo	M2	63,7	10.000	637.000
4	72102802-003	excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	14	330.000	4.620.000
5	72102802-003	vigas y dado de H° A°	M3	0,82	2.600.000	2.132.000
6	72102802-003	Encadenado de H° A°	M3	2,17	2.600.000	5.642.000
7	72102802-003	muros de nivelacion de 0,45 cm	M2	3,6	250.000	900.000
8	72102802-003	muros de nivelacion dee 0,30 cm	M2	7,5	200.000	1.500.000
9	72102802-003	muros de nivelación de 0,60 cm	M2	0,6	300.000	180.000
10	72102802-003	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	120.000	2.796.000
11	72102802-003	aislacion asfaltica de paredes	M2	6,4	110.000	704.000
12	72102802-003	muro de nivelacion de 0,15 para revocar	M2	3,4	100.000	340.000
13	72102802-003	muro de elevacion de 0,30 vistos ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,5	150.000	5.175.000
14	72102802-003	muro de elevacion de 0,30 vistos a una cara de ladrillos comunes	M2	13,5	140.000	1.890.000
15	72102802-003	muro de elevacion de 0,15 vistos a una cara de ladrillos comunes	M2	34,3	110.000	3.773.000
16	72102802-003	embarillado bajo aberturas 2$8 por hilada (2 hiladas)	ml	12	20.000	240.000
17	72102802-003	pilares de 0,45 cmx0,45 cm. Visto para corredor	ml	6,6	150.000	990.000
18	72102802-003	techo - De tejas y tejuelones prensadas a maquina y tirantes de hormigon	M2	90,5	300.000	27.150.000

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

ELECTRO YHAGUI
(0983) 425 440

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

19	72102802-003	viga de hormigon en galeria	UNI	1	1.500.000	1.500.000
20	72102802-003	revoques, de paredes de interior y exterior a una capa	M2	64,3	25.000	1.607.500
21	72102802-003	Revoque De viga cumbrera de H° A°	M2	10,3	35.000	360.500
22	72102802-003	Piso- contrapiso de H° de cascote	M2	58	35.000	2.030.000
23	72102802-003	piso de porcelanato satinado sobre carpeta para piso	M2	58	120.000	6.960.000
24	72102802-003	Zocalo de porcelanato satinado	ml	34	35.000	1.190.000
25	72102802-003	aberturas metalicas, puertas metalicas de 1,20 m x 2,10 m	UNI	1	1.100.000	1.100.000
26	72102802-003	aberturas metalicas, ventanas tipos balancines	M2	6,84	300.000	2.052.000
27	72102802-003	alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	5	15.000	75.000
28	72102802-003	pinturas de paredes a la cal	M2	64,3	25.000	1.607.500
29	72102802-003	de pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,9	30.000	357.000
30	72102802-003	pintura de viga cumbrera a la cal	M2	10,3	25.000	257.500
31	72102802-003	pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	6,84	30.000	205.200
32	72102802-003	pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	111,3	30.000	3.339.000
33	72102802-003	pintura de maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,5	35.000	3.167.500
34	72102802-003	pinturas, de abertura de madera de barniz	M2	5,5	35.000	192.500
35	72102802-003	vidrio para balancines, vidrios dobles	M2	6,84	150.000	1.026.000
36	72102802-003	desague pluvial, canaleta y caño de bajada N° 26 desarrollo 33 cm	ml	23	100.000	2.300.000
37	72102802-003	instalacion electrica.	GL	1	4.500.000	4.500.000
38	72102802-003	artefactos electricos	GL	1	3.500.000	3.500.000
39	72102802-003	Mobiliarios - pizarrones	UNI	1	1.500.000	1.500.000
40	72102802-003	limpieza final	M2	60	10.000	600.000
		Precio Total				**98.859.900**

LOTE NRO: 2

Construccion de Sanitario en el Colegio Nacional Añaretangue, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-005	letrero de obra 1,00 x1,20	GL	1	700.000	700.000
2	72102802-005	Limpieza y preparación del terreno	M2	7,6	1.000	7.600
3	72102802-005	replanteo	M2	7,6	5.000	38.000
4	72102802-005	excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	2,2	500.000	1.100.000
5	72102802-005	encadenados de H° A°	M3	0,54	1.800.000	972.000
6	72102802-005	Viga de H° A°	M3	0,16	1.800.000	288.000
7	72102802-005	mamposteria de nivelacion de 0,30 cm	M2	5,5	145.000	797.500
8	72102802-005	relleno y apisonado de interiores	M3	1,5	90.000	135.000
9	72102802-005	aislacion asfaltica de paredes	M2	8,23	100.000	823.000
10	72102802-005	mamposteria de nivelacion de 0,15 para revocar	M2	20,5	90.000	1.845.000
11	72102802-005	mamposteria de 0,15 a una cara	M2	35,6	95.000	3.382.000
12	72102802-005	envarillado bajo aberturas 2x8 porhiladas 8(2 hiladas)	ml	4,5	15.000	67.500
13	72102802-005	techo de tejas y tejuelones s/ tirantes de H° A°	M2	17	280.000	4.760.000
14	72102802-005	revoque de paredes interior y exterior a una capa c/ hidrofugo (incluye	M2	75	27.000	2.025.000
15	72102802-005	contrapiso de H° de cascotes	M2	16,6	27.000	448.200
16	72102802-005	carpeta de nivelacion	M2	16,6	30.000	498.000
17	72102802-005	piso ceramico	M2	16,6	45.000	747.000
18	72102802-005	guarda obra de piso baldoson 0,40 cdmt.	M2	14	35.000	490.000
19	72102802-005	zocalo ceramico	ml	13,1	25.000	327.500
20	72102802-005	ventanas metalicas tipo balancin 0,60x0,40	M2	2	120.000	240.000
21	72102802-005	puerta metalica 0,70x2,10	UNI	2	625.000	1.250.000
22	72102802-005	puerta de madera tipo placa (vaiven) 0,60x1,50	UNI	3	450.000	1.350.000
23	72102802-005	pinturas de paredes al latex	M2	40	25.000	1.000.000
24	72102802-005	pintura de ladrillo visto al latex color ceramico	M2	17,23	25.000	430,750
25	72102802-005	pintura de aberturas metalicas conpintura sintetica	M2	8	25.000	200.000
26	72102802-005	pintura de canaletas y bajadas	ml	35,6	22.000	783.200
27	72102802-005	pintura de techo al latex (tejuelon)	M2	17	25.000	425.000
28	72102802-005	vidrios dobles	M2	0,5	140.000	70.000
29	72102802-005	revestido de azulejos	M2	23,5	150.000	3.525.000
30	72102802-005	canaletas y bajadas, desarrollo 33	ml	13	80.000	1.040.000
31	72102802-005	instalacion electrica en general	GL	1	3.083.000	3.083.000
32	72102802-005	artefactos electricos	GL	1	2.642.000	2.642.000
33	72102802-005	agua corriente -desague cloacal-camara de inspeccion artefactos sanit	GL	1	6.885.000	6.885.000
34	72102802-005	camara septica 1,20 x2,00	UNI	1	1.000.000	1.000.000
35	72102802-005	pozo absorvente	UNI	1	1.534.712	1.534.712
36	72102802-005	espejo	M2	0,4	350.000	140.000
37	72102802-005	limpieza final	UNI	1	700.000	700.000
		Precio Total				**45.749.962**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

90 (noventa) días. Construcción de Aula y Sanitario en el Colegio Nacional Añaretangue.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

No se concederá anticipo. Los pagos serán amortizados contra certificaciones s/ informe de fiscalización de obras.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

Los términos para garantizar los anticipos no aplica y el cumplimiento del contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Construcción de Aula y Sanitario en el Colegio Nacional Añaretangue.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

ELECTRO YHAGUY
(0983) 625 446

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY
INTENDENCIA

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY SECRETARIA

PEDRO YMACU
(0983) 425 446
Ruta 10 - Yasy Cañy

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY

R.U.C.: **80022715 – 8**

Capiibary – San Pedro

TEL.: (0453) 40001- 40201

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Capiibary, República del Paraguay, a los veinte y seis días del mes de noviembre de 2018.

Firmado por:
En nombre de la Contratante

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY SECRETARIA

.....

Guillermo García
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY INTENDENCIA

.....

Econ. César David González
Intendente Municipal

Firmado por:
En nombre de la Contratista

.....

Sonia Elizabeth Benítez Toraies
Electro Yhaguy

ELECTRO YHAGUY
(0983) 425 446
Ruta 10 - Yasy Cañy