

4.205m. AMPLIACION RED BT. MONOFASICO. 2x16mm.² AUTOP.
COLOCACION DE 102 ALUMBRADO PUBLICO VAPOR DE SODIO
TIPO CERRADO BRAZO LARGO DE 250W.

DATOS DEL SECTOR

SOST. N°1,13,14,34,35,90,91,102 COLOC. LPAHH*5 + APH*S1+ PTBT + H*A* 12,200 RCRII

SOST. N°2 AL 12, 15 AL 33, 36 AL 89, 92 AL 101 COLOC. LPAH*1 + APH*S1 + H*A* 12.200 RCRII

(OBRA CARGO DEL TERCEROS)

PRESUPUESTO N. 95.287/2/3

EXPEDIENTE N° GC/APA 42/2013

ZONA MINGA PORA – CENTRO URBANO
SUPER CARRETERA ITAIPU

Lamina 1

AMPLIACION RED BT. MAS COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO		
FECHA: 04/08/2013	Firma: G.VALINOTTI	PlanoN° 60.796 AP



4.205m. AMPLIACION RED BT. MONOFASICO. 2x16mm.² AUTOP.
COLOCACION DE 102 ALUMBRADO PUBLICO VAPOR DE SODIO
TIPO CERRADO BRAZO LARGO DE 250W.
DATOS DEL SECTOR
SOST. N°1,13,14,34,35,90,91,102 COLOC. LPAHH°5 + APH°S1+ PTBT + H°A° 12.200 RCRII
SOST. N°2 AL 12, 15 AL 33, 36 AL 89, 92 AL 101 COLOC. LPAH°1 + APH°S1 + H°A° 12.200 RCRII
(OBRA CARGO DEL TERCEROS)

PRESUPUESTO N. 95.287/2/3
EXPEDIENTE N° GC/APA 42/2013

ZONA MINGA PORA – CENTRO URBANO
SUPER CARRETERA ITAIPU

Lamina 2

	AMPLIACION RED BT. MAS COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO		
	FECHA: 04/02/2013	Firma: G.VALINOTTI	PlanoN° 60.796 AP