DICTAMEN U.O.C.No.08/2020.

ESTIMACIÒN DE PRECIOS REFERENCIALES

ANTECEDENTES:

Que, la Municipalidad de Cnel. Oviedo (CONVOCANTE), realiza este procedimiento de contratación Directa para **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE STANLEY DE NUÑEZ ID 383225 aprobado mediante resolución Municipal No.1061/2020 correspondiente al rubro 520-30-011 Construcciones.**

Que, la Resolución DNCP No.1890/2020 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.

Que, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los Principios Generales establecidos en el artículo 4° de la Ley N° 2051/03, **la Dirección de Obras** ha tomado la **metodología de solicitar tres presupuestos a contratistas** de obras del rubro detallando la cantidad de trabajos requeridos por la Municipalidad **(Planilla de cómputo métrico)** y agregando especificaciones técnicas **en donde los mismos detallan los precios en base al pedido realizado.**

A continuación indicamos los 3 presupuestos solicitados a las empresas 1, 2 y 3:

- Presupuesto 1: Gs.164.120.000
- Presupuesto 2: Gs.164.400.000
- Presupuesto 3: Gs.167.900.000

Que, de igual manera se ha realizado combinación con precio adjudicado en el portal de la DNCP ID 366623 y **comparación** de los ítems: Construcción de empedrado precio referencial 43.000 m2 y precio adjudicación portal ID 366623 de la DNCP 45.000 m2. Item: Recapado con piedra triturada 6ta : precio referencial 5.500 m2 y precio adjudicado portal id 366623 DNCP 6.000 m2.

Que, en base a lo proveído por la Dirección de obras responsable de la elaboración de los costos referenciales y comparación de precios realizado la UOC ha establecido su precio de referencia.

Cnel. Oviedo, 10 de junio del 2020.

Abog. Adalberto Aquino
Enc.de UOC.

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS
Teléfonos (0521-203468-Fax 202538 J.M. 202355
Defensores del Chaco y Tuyutí

MEMORANDUM

A : INTENDENCIA MUNICIPAL, DIREC.DE ADM.Y FINANZAS Y UOC.

DE : DTOR.DE C. Y C.DE OBRAS CIVIL
FECHA : 08 DE JUNIO DEL 2020.
MOTIVO : ELEVAR PLANILLA PARA PRESUPUESTO REFERENCIAL.

El Director de Obras de la Institución Municipal por el presente eleva Planilla de cómputo métrico y presupuesto para la Obra **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE STANLEY DE NUÑEZ.**
La metodología utilizada para la obtención del presupuesto es proveer a los contratistas de obras planilla de cómputo métrico sin precio, planos y especificaciones técnicas a los efectos de obtener el mejor precio posible para el proceso de contratación conforme lo exige la Resolución DNCP No.1890/20.
A continuación se indica los 3 presupuestos solicitados a las empresas 1, 2 y 3 (Se adjuntan planillas).

- PRESUPUESTO 1: Gs.164.120.000
- PRESUPUESTO 2: Gs.164.400.000
- PRESUPUESTO 3: Gs.167.900.000

Atentamente.

Abog. Christian Barrios
Direc. C. y C. de Obras
Municipalidad de Cnel. Oviedo

MUNICIPALIDAD DE CNEL. OVIEDO
Dirección y Conservación de Obras

CONSTRUCTORA KEVIN

De Julio César Espínola Armoa
Barrio Universitario
Tel. 0984-789432
Coronel Oviedo - Parguay

Construccion de empedrado CALLE STANLEY DE NUÑEZ					
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	*Cartel de Obras*	UN	1	1.200.000	1.200.000
2	Replanteo y marcación	M2	1.400,00	4.800	6.720.000
3	Movimiento de suelo, relleno y compactación, construcción de sub-rasante	M2	1.400,00	29.000	40.600.000
4	Construccion de empédrado	M2	1.400,00	43.000	60.200.000
5	Cordon cuneta de H°A°	ML	350,00	130.000	45.500.000
6	Recapado con Piedra Triturada Z	M2	1.400,00	5.500	7.700.000
7	Limpieza final	GL	1,00	2.200.000	2.200.000
Precio Total					**164.120.000**

JULIO ESPINOLA
PROPIETARIO

CONSTRUCTORA Kevin Leandro
de Julio Cesar Espinola Armoa
Cel.: (0984) 789 432

CONSTRUCCIONES Y HERRERIA

"SAN FERNANDO"

Construcciones de Obras Civiles en general
Calle Maldonado - Coronel Oviedo – Paraguay
Ruc – 2802544 – 0 Teléfono: 0981 - 627981

Obra: Pavimento Petreo tipo empedrado_Cordon Cuneta
DIRECCION: CALLE STANLEY DE NUÑEZ
DISTRITO: CORONEL OVIEDO

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
Item	*Descripción*	*UNIDAD*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Precio Total*
1	*Cartel de Obras*	UN	1	1.200.000	1.200.000
2	Rplanteo y marcación	M2	1.400,00	5.000	7.000.000
3	Movimiento de suelo, relleno y compactación, construcción de sub-rasante	M2	1.400,00	29.000	40.600.000
4	Construccion de empédrado	M2	1.400,00	43.000	60.200.000
5	Cordon cuneta de H°A°	ML	350,00	130.000	45.500.000
6	Recapado con Piedra Triturada Z	M2	1.400,00	5.500	7.700.000
7	Limpieza final	GL	1,00	2.200.000	2.200.000
TOTAL GUARANIES: CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL.----------					***164.400.000***

Feliciano Rojas Barrios

FELICIANO ROJAS BARRIOS
PROPIETARIO

Construcciones y Herrería "San Fernando" de Feliciano Rojas Barrios Ruc: 2802544-0 0981 627 981 Coronel Oviedo - Paraguay

LANE CONSTRUCCIONES

de Cristhian Zorrilla Morel
Construcciones Civiles, Servicios
Emprendimientos, Venta de Materiales
de Construcciones
Cel. 0521-200384
12 de Junio Barrio. J. Ma. Alfonzo Godoy
Coronel Oviedo - Paraguay

Construccion de empedrado CALLE STANLEY DE NUÑEZ					
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	*Cartel de Obras*	UN	1	1.200.000	1.200.000
2	Replanteo y marcación	M2	1.400,00	5.000	7.000.000
3	Movimiento de suelo, relleno y compactación, construcción de sub-rasante	M2	1.400,00	29.000	40.600.000
4	Construccion de empédrado	M2	1.400,00	45.000	63.000.000
5	Cordon cuneta de H°A°	ML	350,00	130.000	45.500.000
6	Recapado con Piedra Triturada Z	M2	1.400,00	6.000	8.400.000
7	Limpieza final	GL	1,00	2.200.000	2.200.000
			Precio Total		167.900.000

CRISTHIAN MARTIN ZORRILLA
PROPIETARIO

LANE Const. Civiles Mat. Ferret.
R.U.C: 3.696.516-2

Resolución N° 1525/2019.

POR LA QUE SE ADJUDICA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA No.25/2019 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE PROYECTADA C/ MARCELINO MACHUCA BARRIO MARISTAS ID 366623, CONFORME LLAMADO.

Cnel. Oviedo, 25 de junio del 2019.-

V I S T O:

El procedimiento de CD No 25/2019, las ofertas presentadas, Informe del Comité de Evaluación y;

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Comite de Evaluación fundamenta: que, en el marco del Procedimiento de Contratación Directa No.25/2019 han realizado la verificación de las ofertas conforme atribuciones de la Ley 2051/2003.

Que, del estudio comparativo de las ofertas realizadas por el Comité de Evaluación, resultan que, cumplen con las condiciones legales y técnicas, tiene capacidad para ejecutar el contrato la oferta de la Sra. Carmen Beatriz Caballero.

Que, conforme criterios establecidos en el artículo 28° de la ley N° 2.051/2003 "De contrataciones publicas" concordante con los artículos 63 y 64 del Decreto reglamentario N° 21.909/03, recomiendan adjudicar a la oferente mencionada los trabajos requeridos.

Que, la adjudicación propuesta por el Comité se adecua plenamente a lo dispuesto por los artículos mencionados y,

POR TANTO, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CORONEL OVIEDO, en uso de sus atribuciones y fundado en las consideraciones precedentes;

R E S U E L V E:

Art. 1°. ADJUDICAR el procedimiento de CD No.25/2019 Construcción de empedrado ID 366623 a la Sra. Carmen Beatriz Caballero RUC 3552633-0 por el Monto total Gs.47.621.000 (Guaraníes cuarenta y siete millones, seiscientos veintiún mil).

Art. 2. AUTORIZAR a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) la elaboración del contrato correspondiente.

Art. 3°. COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar.

Mac. Lic. DELIA JILEK
Secretaria Gral. Interina

Dr. EDADO AGUILERA TORRES
Intendente Municipal