ADENDA Nº 1
17/08/2.022

Contratación Directa N.º 28/2022

"Construcción de Un Bloque de Sanitarios de 6,15x4,40 mts. Techo de tejas – Escuela Básica N.º 702 San Ignacio de Loyola" ID. N.º 417.109.-

---

A REFERENCIA

- Se modifica en SICP la Fecha de Entrega de Oferta
- Se modifica en el SICP la Fecha de Apertura de Oferta

Observación

- Todos los demás puntos del PBC quedan inalterables. –

Francisco Rodriguez
U.O.C
Municipalidad San Ignacio Misiones