REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 3 nov. 2017
Observaciones: NINGUNA
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)	80021625	331230/333450/0981767109	horacio@ferreteriaindustrial.com.py
CONSORCIO PREPAR S.A. - PMC INGENIERIA	80086730	0513 432 129/0981 105 589	vraulaguilera@hotmail.com
LAURA MARIA CUBILLA FISCHER	3495795	681491/0	hectorvega@hotmail.com
DITEC S.R.L.	80003913	559090	ditec@ditec.com.py
SDA PARAGUAY SA	80017709	021/908-462/0981/404-413	info@sda.com.py

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Compañía Paraguaya de Comunicaciones
Modalidad: Concurso de Ofertas
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Copaco
Plurianual: 2017,2018
N° de PAC - ID: 329338
Objeto de Gasto: 340
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA REPARACIÓN DE MÓDULOS
Programa: 16,3,4
Año/s del llamado: 2017,2018
Objeto del llamado: Bienes
Forma de Adjudicación: Por Item
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5

Fecha y Hora tope de consultas: 21-11-2017 09:00
Lugar de consultas: Alberdi N° 619 c/ General Díaz. 1er Piso GOC.

Contacto: Gerente Operativo de Contrataciones - María José Ibarra Olhagaray
Teléfono: 021444142
Dirección de mail donde se debe consultar: uoc@copaco.com.py
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 28-11-2017 08:50
Fecha y hora de apertura de ofertas: 28-11-2017 09:00
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Independencia Nacional entre L. A. de Herrera y F. R. Moreno - Edificio San Esteban

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: A Plazos
Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar:

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
22-11-2017	adenda_3_lco_11_2017modif__1511363879101.pdf
21-11-2017	aclaraci_n_1_lco_11_2017_1511280395356.pdf
14-11-2017	adenda_2_lco_11_2017prorroga_1510681185791.pdf
06-11-2017	adenda_n__1_lco_11_2017_1509973423576.pdf