ADENDA N° 02/2021

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 11/2021 - SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA - "CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO EN CAAGUAZU" - ID 395.066

A LOS POTENCIALES OFERENTES:

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Secretaría Nacional de Deportes dependiente de la Presidencia de la República, comunica a todos los potenciales oferentes que por Resolución SND N° /2021, se ha autorizado la modificación del Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado, conforme se detalla a continuación:

MODIFICACION N° 1

DONDE DICE:

1.3 PLAZO DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS

El plazo de entrega está previsto en **300 (TRESCIENTOS)** días calendarios.

Para la realización de los trabajos, el Contratista arbitrará los medios necesarios para que el número de empleados, personal técnico especializado, operarios y demás elementos necesarios para los trabajos a ejecutarse estén siempre en proporción a la magnitud y naturaleza de las Obras

El Contratista deberá informar periódicamente a la Fiscalización de Obras por escrito, la cantidad de operarios especificando nombre, apellido y horario de trabajo que intervendrán en el sector de la obra.

DEBE DECIR:

1.3 PLAZO DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS

El plazo de entrega será de **6 (SEIS)** meses.

Para la realización de los trabajos, el Contratista arbitrará los medios necesarios para que el número de empleados, personal técnico especializado, operarios y demás elementos necesarios para los trabajos a ejecutarse estén siempre en proporción a la magnitud y naturaleza de las Obras

El Contratista deberá informar periódicamente a la Fiscalización de Obras por escrito, la cantidad de operarios especificando nombre, apellido y horario de trabajo que intervendrán en el sector de la obra.

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

Escaneado con CamScanner

ADENDA N° 02/2021

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 11/2021 - SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA - "CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO EN CAAGUAZU" - ID 395.066

MODIFICACION N° 2

DONDE DICE:

1.53 ESTACIONAMIENTO

1.51.1 Estacionamiento frontal: base de 15 cm de ripio compactado y una capa piedra triturada, de 10 cm de espesor, esparcido; y delimitación señalizada.

- Preparación de terreno: antes de iniciar la construcción se limpiará el terreno, eliminando todo tipo de escombro, residuos, maleza, y otros.
- Se procederá a la realización de la marcación y verificación de niveles de la zona de trabajo.
- Se nivelará y compactará el suelo con ripio 15 cm de espesor, previa autorización del fiscal de obra, según necesidad verificada in situ.

Superficie del Estacionamiento: será de piedra triturada 4ta, una capa de 0,10 m de espesor, esparcido, colocado en el terraplén terminado.

DEBE DECIR:

Se elimina este punto

Abg. Jorge Paiva Rocholl
Responsable de la UOC
Secretaría Nacional de Deportes

Escaneado con CamScanner