Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

ADENDA Nº 01

DIRECTA Nº 29/17 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN, ADECUACION DEL CLUB DE PESCA Y CONSTRUCCION DE UN BAÑO CON FONDO DE ROYALTIES" CON ID. Nº 324.048

La convocante realiza las siguientes modificaciones a la Carta de Invitación del presente llamado PUBLICADO en el SICP:

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

1- La visita al sitio de obras, se llevará a cabo:

Fecha:_01/**11/17**
Hora:_**10:00 a.m.**
Funcionario responsable:_ Dirección General de Obras e Infraestructura

Fecha Límite de Consultas: **jueves, 2 de noviembre de 2017 - 10:00**

Fecha de Entrega de Ofertas: **Miércoles,** ***6 de noviembre de 2017 - 08:00 hs***

Fecha de Apertura de Ofertas: ***Miércoles, 6 de noviembre de 2017 - 08:15 hs.***

PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS

El lugar donde se realizaran los trabajos se encuentra en la calle Avenida San Sebastian y Rio Paraguay, Remanso Castillo del Municipio de Mariano Roque Alonso.

El plazo de ejecución es de 35 **(treinta y cinco)** días contados a partir de la emisión de la Orden de Inicio.

Lic. Gloria Martínez
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

CONDICIONES DEL CONTRATO

21 - El plazo de ejecución es de: 35 (treinta y cinco) días desde la emisión de orden de inicio.

22- La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 10 (diez) días, contados desde el acta de la recepción provisoria. Esta ultima será emitida a los 5 (cinco) días de culminada la obra.

DOCUMENTOS DE LA OFERTA

V. Otros documentos
Constancia de estar al día con el IPS. Balance General y Estados Resultados de la empresa de los años 2014, 2015 y 2016. Copias de contratos de ejecución de obras con sus respectivas certificaciones de satisfacción conforme se solicita en los criterios de evaluación relacionadas a este punto. Copia de Curriculum Vitae del personal clave. Certificado de Estar al día con el cumplimiento tributario.

Lic. Gloria Martínez
Director
Unidad Operativa de
Contrataciones