REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Impugnado Totalmente sin Suspensión

Fecha de Publicación del llamado: 10 jun. 2020

Observaciones:

Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
MENRO S.A.	80085651	0981319390/0971700747	licenkim@hotmail.com
MARCOS ANTONIO LOPEZ GARCIA	3225056	201272/0972338602	licitaciones.jl@gmail.com
OFFICE DESIGN S.R.L.	80027059	601-990/0981 676304	ricardo.gustale@office.com.py
MEIS INDUSTRIAL S.R.L	80039173	505293/0981590 271	meissrl@gmail.com
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)	80002907	591008/976310512	sintec@sintec.com.py

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Capitán Bado

Modalidad: Contratación Directa

Subasta: No

UOC/UEP: Uoc Capitan Bado

Plurianual: No
2020

N° de PAC - ID: 382463

Objeto de Gasto: 540

Fuente de Financiamiento: Fuente 30

Descripción del llamado y N°: Adquisición de muebles para Instituciones educativas

Programa: 1

Objeto del llamado: Bienes

Forma de Adjudicación: Por Total

% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5

Fecha y Hora tope de consultas: 27-07-2020 08:00

Tipo Garantia: Declaración Jurada

Lugar de consultas: Municipalidad de Capitan bado

Porcentaje agricultura familiar:

Contacto: ENCARGADO DE UOC - RAFAEL BARRIOS MENDOZA

Teléfono: 0981430169

Dirección de mail donde se debe consultar: alfaomega007es@hotmail.com

Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 29-07-2020 07:15

Fecha y hora de apertura de ofertas: 29-07-2020 07:30

Lugar de presentación y apertura de ofertas: Municipalidad de Capitan bado

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	Contraentrega	***Vigencia del Contrato:***	Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar:	0		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
30-06-2020	adenda_5_1593543815481.pdf
29-06-2020	pliego_nuevo_1593188441545.pdf
29-06-2020	modelo_de_contrato_1593188346782.pdf
29-06-2020	dictamen_de_estimacion_de_costos_1593188254133.zip
29-06-2020	autorizaci_n_para_17_instituciones_1593187972591.pdf
29-06-2020	adenda_4_1593188756055.pdf
29-06-2020	especificaciones_tecnicas_1593188302780.zip
23-06-2020	adenda_3_prorroga_1592920163050.pdf
22-07-2020	adenda_n__09_1595433071554.pdf
15-06-2020	adenda_1_1592232884800.pdf
14-07-2020	adenda_n__08_1594645576729.pdf
08-07-2020	adenda_n__07_documentos_1594148347325.pdf
06-07-2020	adenda_n__06_proprroga_1593986047947.pdf