MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA
RUC: 80082103-3

Yby Pyta, 28 de octubre de 2020

ADENDA N° 01/2020
CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº 12
"Construcción de aula 5,80 x 6,80 en el Colegio Nacional Sagrado Corazón de Jesús - PLURIANUAL 2020-2021"
ID 378988

Señores
Potenciales Oferentes
Presente:

MODIFICACIONES EN EL SICP

- ✓ **Fecha tope de consultas:** 31/10/2020 hasta las 09:00 hs.
- ✓ **Fecha y hora de entrega de sobres:** 03/11/2020 hasta las 09:00 hs.
- ✓ **Fecha y hora de apertura de sobres:** 03/11/2020 a las 09:30 hs.

- **Fecha de visita al lugar de la obra:** ***hasta un día antes de la fecha tope de consultas***

- ***Punto 20***

"Solicitud de pago de anticipo". (NO APLICA)

Adjunto en archivo de aclaración se encuentra Dictamen de precio y Anexo 1 modificados.

Los demás puntos en el SICP y PBC se mantienen invariables.

Sin otro motivo, me despido

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones

Pedro Gustavo Ortiz
Responsable de la UOC
Municipalidad de Yby Pyta

MUNICIPALIDAD DE YBY PYTA
Departamento de Canendiyu
CANENDIYU - PARAGUAY

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP)

ANEXO B-02-04

Nº PAC : 379046
AÑO : 2020

Fecha Emisión : 19/10/2020
Descripción : Construcción de aula de 5,80 x 6,80 en la Esc.Bas.Nro. 6030 San Blas - PLURIANUAL 2020 - 2021
Modalidad : CONTRATACION DIRECTA (CD) Nº 14/2020
Entidad : Municipalidad de Yby Pyta

Línea Presupuestaria									1	2	3	4	5	6	7 = (5+6)	8 = 2 - (3+4+7)
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	U. Res	S.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Presupuesto Vigente 2020	Plan Financiero Vigente 2020	Compromisos	Modif. Presup.	Certificación Actual	Certificaciones Anteriores	Certificación (Actual + Anteriores)	Saldo del Plan Financiero Disponible
2	2	1	0	0	520	30	3	14	**6.000.000**	**60.000.000**	**0**	**0**	**60.000.000**	**0**	**60.000.000**	**0**
					TOTAL								**60.000.000**			

Lic. Celso Báez Segovia
Secretario Municipal