REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 20 may. 2019
Observaciones: NINGUNA
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
FELIX PANIAGUA DUARTE	1273006	242361/0981-430232	ing_fpaniagua@hotmail.com
RANULFO AGUILERA GAVILAN	4221057	0974/555-390/0983/682-323	rgconstrucciones7@gmail.com
CARLOS CONCEPCION FIGUEREDO SANABRIA	400433	960373/981590132	cfiguere@hotmail.com
RAMON ALCIDES GAONA GOMEZ	1396377	021 33378/0981 885 678	arqgaona@live.com
Cristino Jara Lopez	422628	0961/643-411/0961/643-411	prof_nelson@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Tebicuarymi
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Tebicuarymi
Plurianual: No
N° de PAC - ID: 365019
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: CONSTRUCCION Y PERFORACION DE POZO ARTESIANOS
Programa: 16,3,4
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 15-07-2019 11:00
Tipo Garantia: Póliza
Lugar de consultas: MUNICIPALIDAD DE TEBICUARYMI
Contacto: Encargado de UOC - Carlos Brizuela Gonzalez
Teléfono: 021 3383939
Dirección de mail donde se debe consultar: uocmunicipiosbassi@live.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 18-07-2019 08:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 18-07-2019 08:15
Lugar de presentación y apertura de ofertas: MUNICIPALIDAD DE TEBICUARYMI

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
30-05-2019	addenda_ii_1559244305965.pdf
28-06-2019	addenda_vii_1561744091512.pdf
25-06-2019	addenda_vi_1561468353186.pdf
24-05-2019	addenda_1558650927070.pdf
21-06-2019	addenda_v_1561044350035.pdf
13-06-2019	addenda_iv_1560373527499.pdf
10-07-2019	addenda_x_1562790420967.pdf
09-07-2019	addenda_ix_1562601425520.pdf
07-06-2019	addenda_iii_1559843936098.pdf
04-07-2019	addenda_viii_1562258748420.pdf