**LLAMADO MOPC N° 45/2017**
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICION DE ALCANTARILLAS TUBULARES Y CELULARES PREFABRICADOS DE H°A°**
**ID N°332.957**

Asunción, 20 de julio de 2017

# ADENDA Nº 2

## SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

## 2. Plan de entrega de los Bienes

DONDE DICE:

| Lotes | Descripción | Unidad de medida | Lugar donde se entregarán los bienes | Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes |
|---|---|---|---|---|
| **ALCANTARILLAS CELULARES** | | | | |
| 1 | Alcantarillas celulares de 1,00 x 1,00 | Unidad | Dpto. de Puentes y obras de Arte de la Dirección de Caminos Vecinales, sitio Km 14 – Ruta 2 – San Lorenzo | Las Entregas se realizaran en un plazo de 30 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |
| 2 | Alcantarillas celulares de 1,50 x 1,50 | Unidad | Dpto. de Puentes y obras de Arte de la Dirección de Caminos Vecinales, sitio Km 14 – Ruta 2 – San Lorenzo | Las Entregas se realizaran en un plazo de 30 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |
| 3 | Alcantarillas celulares de 2,00 x 2,00 | Unidad | Dpto. de Puentes y obras de Arte de la Dirección de Caminos Vecinales, sitio Km 14 – Ruta 2 – San Lorenzo | Las Entregas se realizaran en un plazo de 30 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |

Ing. Miguel Rivelli
Jefe
DCV - MOPC

Abg. Lise Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
UOC - MOPC

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Alcantarillas celulares de 2,50 x 2,50 | Unidad | Dpto. de Puentes y obras de Arte de la Dirección de Caminos Vecinales, sitio Km 14 – Ruta 2 – San Lorenzo | Las Entregas se realizaran en un plazo de 30 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |
| **ALCANTARILLAS TUBULARES** | | | | |
| 4 | Alcantarillas tubulares de 1.00 m para los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay | Unidad | Dpto. de San Pedro, Canindeyú y Amambay | Las Entregas se realizaran en un plazo de 30 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |
| | Alcantarillas tubulares de 0.80 m para los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay | Unidad | Dpto. de San Pedro, Canindeyú y Amambay | Las Entregas se realizaran en un plazo de 30 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |
| | Alcantarillas tubulares de 1.20 m para los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay | Unidad | Dpto. de San Pedro, Canindeyú y Amambay | Las Entregas se realizaran en un plazo de 30 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |
| 5 | Alcantarillas tubulares de 1.00 m para los Departamentos de Alto Paraná, Caaguazú y Guairá | Unidad | Dpto. de Alto Paraná, Caaguazú y Guairá | Las Entregas se realizaran en un plazo de 30 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |
| | Alcantarillas tubulares de 0.80 m para los Departamentos de Alto Paraná, Caaguazú y Guairá | Unidad | Dpto. de Alto Paraná, Caaguazú y Guairá | Las Entregas se realizaran en un plazo de 30 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |

Ing. Miguel Rivelli
Jefe
DCV - MOPC

Abg. Lise Alejandra Vera Ma
Directora Adjunta
DOC - MOPC

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Alcantarillas tubulares de 1.20 m para los Departamentos de Alto Paraná, Caaguazú y Guairá | Unidad | Dpto. de Alto Paraná, Caaguazú y Guairá | Las Entregas se realizaran en un plazo de 30 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |
| 6 | Alcantarillas tubulares de 1.00 m para los Departamentos de Misiones, Ñeembucú e Itapúa | Unidad | Dpto. de Misiones, Ñeembucú e Itapúa | Las Entregas se realizaran en un plazo de 30 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |
| | Alcantarillas tubulares de 0.80 m para los Departamentos de Misiones, Ñeembucú e Itapúa | Unidad | Dpto. de Misiones, Ñeembucú e Itapúa | Las Entregas se realizaran en un plazo de 30 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |
| | Alcantarillas tubulares de 1.20 m para los Departamentos de Misiones, Ñeembucú e Itapúa | Unidad | Dpto. de Misiones, Ñeembucú e Itapúa | Las Entregas se realizaran en un plazo de 30 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |
| 7 | Alcantarillas tubulares de 1.00 m para los Departamentos de Misiones, Ñeembucú e Itapúa | Unidad | Departamentos de Caazapá – Paraguarí | Las Entregas se realizaran en un plazo de 30 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |
| | Alcantarillas tubulares de 0.80 m para los Departamentos de Misiones, Ñeembucú e Itapúa | Unidad | Departamentos de Caazapá – Paraguarí | Las Entregas se realizaran en un plazo de 30 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |

Ing. Miguel Rivelli
Jefe
DCV - MOPC

Abg. Lise Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
DOC - MOPC

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Alcantarillas tubulares de 1.20 m para los Departamentos de Misiones, Ñeembucú e Itapúa | Unidad | Departamentos de Caazapá – Paraguarí | Las Entregas se realizaran en un plazo de 30 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |
| 8 | Alcantarillas tubulares de 1.00 m para el Departamento de Pozo Colorado | Unidad | Dpto. de Pozo Colorado | Las Entregas se realizaran en un plazo de 30 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |
| | Alcantarillas tubulares de 0.80 m para el Departamento de Pozo Colorado | Unidad | Dpto. de Pozo Colorado | Las Entregas se realizaran en un plazo de 30 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |
| | Alcantarillas tubulares de 1.20 m para el Departamento de Pozo Colorado | Unidad | Dpto. de Pozo Colorado | Las Entregas se realizaran en un plazo de 30 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |

Ing. Miguel Rivelli
Jefe
DCV - MOPC

Abg. Lise Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
UOC - MOPC

**DEBE DE DECIR:**

| Lotes | Descripción | Unidad de medida | Lugar donde se entregarán los bienes | Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes |
|---|---|---|---|---|
| **ALCANTARILLAS CELULARES** | | | | |
| 1 | Alcantarillas celulares de 1,00 x 1,00 | Unidad | Dpto. de Puentes y obras de Arte de la Dirección de Caminos Vecinales, sitio Km 14 – Ruta 2 – San Lorenzo | Las Entregas se realizaran en un plazo de 45 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |
| 2 | Alcantarillas celulares de 1,50 x 1,50 | Unidad | Dpto. de Puentes y obras de Arte de la Dirección de Caminos Vecinales, sitio Km 14 – Ruta 2 – San Lorenzo | Las Entregas se realizaran en un plazo de 45 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |
| 3 | Alcantarillas celulares de 2,00 x 2,00 | Unidad | Dpto. de Puentes y obras de Arte de la Dirección de Caminos Vecinales, sitio Km 14 – Ruta 2 – San Lorenzo | Las Entregas se realizaran en un plazo de 45 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |
| | Alcantarillas celulares de 2,50 x 2,50 | Unidad | Dpto. de Puentes y obras de Arte de la Dirección de Caminos Vecinales, sitio Km 14 – Ruta 2 – San Lorenzo | Las Entregas se realizaran en un plazo de 45 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |
| **ALCANTARILLAS TUBULARES** | | | | |
| 4 | Alcantarillas tubulares de 1.00 m para los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay | Unidad | Dpto. de San Pedro, Canindeyú y Amambay | Las Entregas se realizaran en un plazo de 45 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |

Ing. Miguel Rivelli
Jefe
DCV - MOPC

Abg. Lise Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
UOC - MOPC

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Alcantarillas tubulares de 0.80 m para los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay | Unidad | Dpto. de San Pedro, Canindeyú y Amambay | Las Entregas se realizaran en un plazo de 45 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |
| | Alcantarillas tubulares de 1.20 m para los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay | Unidad | Dpto. de San Pedro, Canindeyú y Amambay | Las Entregas se realizaran en un plazo de 45 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |
| 5 | Alcantarillas tubulares de 1.00 m para los Departamentos de Alto Paraná, Caaguazú y Guairá | Unidad | Dpto. de Alto Paraná, Caaguazú y Guairá | Las Entregas se realizaran en un plazo de 45 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |
| | Alcantarillas tubulares de 0.80 m para los Departamentos de Alto Paraná, Caaguazú y Guairá | Unidad | Dpto. de Alto Paraná, Caaguazú y Guairá | Las Entregas se realizaran en un plazo de 45 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |
| | Alcantarillas tubulares de 1.20 m para los Departamentos de Alto Paraná, Caaguazú y Guairá | Unidad | Dpto. de Alto Paraná, Caaguazú y Guairá | Las Entregas se realizaran en un plazo de 45 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |
| 6 | Alcantarillas tubulares de 1.00 m para los Departamentos de Misiones, Ñeembucú e Itapúa | Unidad | Dpto. de Misiones, Ñeembucú e Itapúa | Las Entregas se realizaran en un plazo de 45 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |

Ing. Miguel Rivelli
Jefe
DCV - MOPC

Abg. Lise Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
UOC - MOPC

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Alcantarillas tubulares de 0.80 m para los Departamentos de Misiones, Ñeembucú e Itapúa | Unidad | Dpto. de Misiones, Ñeembucú e Itapúa | Las Entregas se realizaran en un plazo de 45 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |
| | Alcantarillas tubulares de 1.20 m para los Departamentos de Misiones, Ñeembucú e Itapúa | Unidad | Dpto. de Misiones, Ñeembucú e Itapúa | Las Entregas se realizaran en un plazo de 45 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |
| 7 | Alcantarillas tubulares de 1.00 m para los Departamentos de Caazapá – Paraguarí | Unidad | Departamentos de Caazapá – Paraguarí | Las Entregas se realizaran en un plazo de 45 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |
| | Alcantarillas tubulares de 0.80 m para los Departamentos de Caazapá – Paraguarí | Unidad | Departamentos de Caazapá – Paraguarí | Las Entregas se realizaran en un plazo de 45 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |
| | Alcantarillas tubulares de 1.20 m para los Departamentos de Caazapá – Paraguarí | Unidad | Departamentos de Caazapá – Paraguarí | Las Entregas se realizaran en un plazo de 45 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |
| 8 | Alcantarillas tubulares de 1.00 m para el Departamento de Pozo Colorado | Unidad | Dpto. de Pozo Colorado | Las Entregas se realizaran en un plazo de 45 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |

Ing. Miguel Rivelli
Jefe
DCV - MOPC

Abg. Lis. Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
UOC - MOPC

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Alcantarillas tubulares de 0.80 m para el Departamento de Pozo Colorado | Unidad | Dpto. de Pozo Colorado | Las Entregas se realizaran en un plazo de 45 días corridos a partir de recepción de la Orden de Provisión emitida por la Dirección de Caminos Vecinales. De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs |

Ing. Miguel Rivelli
Jefe
DCV - MOPC

Abg. Lisa Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
UOC - MOPC