## REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

***Estado del Llamado:*** Publicado
***Fecha de Publicación del llamado:*** 8 feb. 2018
***Observaciones:***
***Restricciones:*** INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

## INVITADOS

| Nombre | Ruc | Teléfono | Email |
|---|---|---|---|
| BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO | 1203999 | 755198/981529211 | balopez@click.com.py |
| IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS | 1539157 | 0513 432 033/0981212069 | ignacio.edwardspy@gmail.com |
| CASTULO GAMARRA ROLON | 1361240 | 0228636037/0982144722 | castulogamarra@gmail.com |
| AMBROSIO CORONEL | 1713683 | 650658/981847641 | ambrosiocoronel@gmail.com |
| HUGO RUBEN MEZA BOGADO | 1341169 | 584676/0981-480685 | hugorubenmeza@hotmail.com |

## BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

***Entidad:*** Municipalidad de Capiatá
***Modalidad:*** Contratación Directa
***Subasta:*** No
***UOC/UEP:*** Uoc Capiata
***Plurianual:*** No
***N° de PAC - ID:*** 341090
***Objeto de Gasto:*** 520
***Fuente de Financiamiento:*** Fuente 30
***Descripción del llamado y N°:*** CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN LA CALLE EMILIO GABRIAGUEZ, TRAMO: 1168 Y AREA NO CENSADA DE LA CÑIA. 2º COSTA SALINAS DEL BARRIO SAN MIGUEL DE CAPIATA
***Programa:*** 16,3,4
***Objeto del llamado:*** Obras
***Forma de Adjudicación:*** Por Total
***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:*** 5
***Fecha y Hora tope de consultas:*** 13-02-2018 09:00
***Tipo Garantia:*** Póliza
***Lugar de consultas:*** UOC - MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
***Contacto:*** DIRECTORA DE LA UOC - JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
***Teléfono:*** 0228-634727
***Dirección de mail donde se debe consultar:*** uoc_capiata@hotmail.com
***Fecha y hora tope de presentación de ofertas:*** 19-02-2018 09:00
***Fecha y hora de apertura de ofertas:*** 19-02-2018 09:30
***Lugar de presentación y apertura de ofertas:*** UOC - MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

## CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

***Forma de Pago:*** Contra Certificación
***Vigencia del Contrato:*** Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
***% de Anticipo a otorgar:*** 0

## Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

| Fecha de Publicación | Nombre del Archivo |
|---|---|
| 12-02-2018 | adenda_1_construccion_muro_de_gaviones_1518432509380.pdf |