MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
Avda. Bernardo Martínez esq. la Democracia N° 302 s. De Las Rosas
Dpto. de Misiones – Paraguay
Teléfono: [illegible]

ADDENDA N° 4

POR LA CUAL SE MODIFICA LA LICITACION DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA CON ID N° 314.998 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA.-

Villa Florida, 28 de Julio de 2016

Se comunica a los oferentes interesados en participar en la presente Contratación, que el Pliego de Bases y Condiciones queda modificado de la siguiente manera:

Se modifica el ANEXO I **Instrucciones para los oferentes y datos del procedimiento de contratación directa**, quedando de la siguiente forma:

DONDE DICE

ITEM	CATALOGO	DETALLE	UN.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	72131701-002	Replanteo de obra	m^2	1.120,00		
2	72131701-002	Limpieza/ desmonte / cambio de cañerias de agua / destronque de arboles / para poner en condiciones la zona de trabajo	gl	1		
3	72131701-002	Preparacion de Caja para empedrado	m^2	1.120,00		
4	72131701-002	Relleno de suelo con material adecuado para base firme de colchon	m^3	112		
5	72131701-002	Excavacion y retiro de material que no reune condiciones para base firme de colchon sobrante de preparacion de caja	m^3	11		
6	72131701-002	Cordon Cuneta de hormigon de 0,50 de ancho (ver detalle)	ml	280		
7	72131701-002	Construccion de Pavimento tipo empedrado con colchon de arena espesor min: 0,16 cm (ver detalle)	m^2	980		
8	72131701-002	Compactacion	m^2	980		
9	72131701-002	Colocacion de ripio de Piedra Triturada VI	m^2	980		
10	72131701-002	Pintura de cordon con Latex Exterior color Blanco	ml	280		
11	72131701-006	Limpieza final de obra.	m^2	1.120,00		
		PRECIO TOTAL				

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA · U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
Sede Jovenes Martires por la Democracia N° 302 x Dr. Luis Rojas
Dpto de Misiones - Paraguay
Telefono: [illegible]

DEBE DECIR

ITEM	CATALOGO	DETALLE	UN.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	72131701-002	Preparación de obra				
1.1		Replanteo de obra	m²	1.120,00		
2	72131701-006	**Servicio de limpieza de franja de dominio**				
2.1		Limpieza/ desmonte / cambio de cañerias de agua / destronque de arboles / para poner en condiciones la zona de trabajo	gl	1		
3	72131701-002	**construcción de empedrado**				
3.1		Preparación de Caja para empedrado	m²	1.120,00		
4	72102905-001	**Relleno y compactacion de terreno**				
4.1		Relleno de suelo con material adecuado para base firme de colchon	m³	112		
5	72131701-010	**Bacheos de calle**				
5.1		Excavación y retiro de material que no reúne condiciones para base firme de colchon sobrante de preparación de caja	m³	11		
6	72131701-019	**Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad para caminos**				
6.1		Cordon Cuneta de hormigon de 0,50 de ancho (ver detalle)	ml	280		
7	72131701-002	**construcción de empedrado**				
7.1		Construcción de Pavimento tipo empedrado con colchon de arena espesor min: 0,16 cm (ver detalle)	m²	980		
8	72102905-001	**Relleno y compactación de terreno**				
8.1		Compactación	m²	980		
9	11111501-004	**Piedra triturada**				
9.1		Colocación de ripio de Piedra Triturada VI	m²	980		
10	31211506-001	**Pintura latex para exterior**				
10.1		Pintura de cordon con Latex Exterior color Blanco	ml	280		
11	72131701-006	Limpieza final de obra.	m²	1.120,00		
		PRECIO TOTAL				

Los demás puntos de esta seccion quedan vigentes y se aplican a la fecha.
La presente adenda será considerada parte del Pliego de Bases y Condiciones en este procedimiento de Licitación, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 22° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Carlos Javier Cabaña
Jefe de la UOC