REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 27 feb. 2020
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
ELECTROPAR SA	80009085	6167000	licitaciones@electropar.com.py
INGENET SRL	80055283	553407/0981-970821	consorcioingenet@gmail.com
TES INGENIERIA S.A.	80090977	021 553 407/0981 405 452	diego.rodriguez@tesingenieria.com
INTECH S.R.L.	80026795	676 509 / 676 992/0973141205	intechasu@gmail.com
RIEDER Y CIA. SACI	80002612	214 114	licitaciones@rieder.com.py

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:
Modalidad:
Subasta: No
UOC/UEP:
Plurianual: No
N° de PAC - ID:
Objeto de Gasto:
Fuente de Financiamiento:
Descripción del llamado y N°: PROVISIÓN DE MATERIALES, INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA ELÉCTRICA Y NIVELACIÓN DE CARGAS - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2020
Programa:
Año/s del llamado:
Objeto del llamado:
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 09-03-2020 09:00
Tipo Garantia: Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas: Avda. Eusebio Ayala Nº 2759 esq. Sta. Cruz de la Sierra - Bloque Administrativo - Primer Piso
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: Director - Angelo Calderini
Teléfono: 021 6180517
Dirección de mail donde se debe consultar: uoc.tsje.py@gmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 22-05-2020 07:30
Fecha y hora de apertura de ofertas: 22-05-2020 08:00
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Avda. Eusebio Ayala Nº 2759 esq. Sta. Cruz de la Sierra - Bloque Administrativo - Primer Piso

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: A Plazos
Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
31-03-2020	doc09972020200331134553_1585661816811.pdf
14-04-2020	adenda_3_lco_15_2019_373939_1586881769011.pdf
13-05-2020	adenda_05_lco_15_2019_1589391980024.pdf
11-03-2020	adenda1_lco15_id373939_1583927072042.pdf
05-05-2020	adenda_n_4_lpn_15_19_1588687149487.pdf