REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado

Fecha de Publicación del llamado: 22 oct. 2020

Observaciones:

Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Gobierno Departamental de Misiones	***Modalidad:***	Licitación Pública Nacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	Uoc Misiones	***Plurianual:***	Si 2020,2021
N° de PAC - ID:	385832	***Objeto de Gasto:***	520
		Fuente de Financiamiento:	Fuente 30
Descripción del llamado y N°:	CONSTRUCCION DE OBRAS EDUCATIVAS EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO	***Programa:***	1
Año/s del llamado:	2020,2021	***Objeto del llamado:***	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Lote	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	5
Fecha y Hora tope de consultas:	10-11-2020 12:00	***Tipo Garantia:***	Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas:	GOBERNACION DE MISIONES. OFICINA DE LA U.O.C.	***Porcentaje agricultura familiar:***	
Contacto:	Encargado de la UOC - José Domingo Ayala Galeano	***Teléfono:***	0217213201
Dirección de mail donde se debe consultar:	ayalajose32@hotmail.com		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	17-11-2020 07:05	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	17-11-2020 07:20
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	GOBERNACION DE MISIONES. OFICINA DE LA U.O.C.		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación ***Vigencia del Contrato:*** Hasta Recepción Definitiva

% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
09-11-2020	estimacion_de_costo_1__p_1603974048404_1604664527851.pdf
09-11-2020	estimacion_de_costo_2__p_1603974105407_1604664591559.pdf
09-11-2020	estimacion_de_costo_3_p_1603974144883_1604664617632.pdf
09-11-2020	estimacion_de_costo_5_p_1603974198408_1604664698556.pdf
09-11-2020	estimacion_de_costo_6_p_1603974225641_1604665022006.pdf
09-11-2020	estimacion_de_costo_7_p_1603974253697_1604665078171.pdf
09-11-2020	estimacion_de_costo_9_p_1603974378991_1604665233249.pdf
09-11-2020	estimacion_de_costo_10_p_1603974408642_1604665266227.pdf
09-11-2020	estimacion_de_costo_11_p_1603974449595_1604665445116.pdf
09-11-2020	estimacion_de_costo_12_p_1603974483998_1604665481352.pdf
09-11-2020	estimacion_de_costo_13_p_1603974515962_1604665522206.pdf
09-11-2020	estimacion_de_costo_14_p_1603974540479_1604665563640.pdf
09-11-2020	estimacion_de_costo_15_p_1603974572287_1604665592461.pdf
09-11-2020	autorizaciones_mec_1604665688558.zip
09-11-2020	planos_lote_1_items_6_al_13_1604665746679.zip
09-11-2020	planos_esc__bas__n__828_san_antonio__lote_1__item_15_16046658
09-11-2020	planos_esc__bas__n__135_gral__juan_caceres__lote_1__item_16_16
09-11-2020	planos_esc__bas__1328_nicanora_g_mez__lote_2__item_1_1604665
09-11-2020	planos_esc__bas__3064_candido_vargas__lote_2__item_2_16046659
09-11-2020	planos_lote_3__item_1_y_2_1604665990640.zip
09-11-2020	planos_esc__bas__n__1915_agustin_barrios__lote_3__item_3_16046
09-11-2020	planos_esc__bas__n__1327_cristo_rey__lote_3__item_4_160466608
09-11-2020	planos_esc__bas__mauricio_cardozo__lote_4__items_1_y_2_160466
09-11-2020	adenda_parte_1_1604668908084.PDF
09-11-2020	adenda_parte_2_1604670182509.PDF
09-11-2020	adenda_parte_3_1604670208881.PDF
09-11-2020	adenda_parte_4_1604670728627.PDF
09-11-2020	adenda_parte_5_1604670756174.PDF
09-11-2020	permiso_municipal_1604670779366.PDF
09-11-2020	planos_esc__bas__n__4791_virgen_de_guadalupe__lote_1__item_14
09-11-2020	estimacion_de_costo_8_p_1603974326025_1604665127014.pdf
09-11-2020	estimacion_de_costo_4_p_1603974172628_1604664657007.pdf