Dr. Raúl Peña, 26 de Mayo de 2.016.-

**SEÑOR:**
**Lic. Gustavo J. Cano B.**
**INTENDENTE MUNICIPAL**

**Ref.: DICTAMEN UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES, "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS TUBULARES".-**

Visto el informe presentado por el Departamento de Obras de esta Institucion Municipal bajo su digna Administracion y en cumplimiento de las atribuciones contenidas por la Ley Nº 2051/03 y Decreto Reglamentario, por el presente medio elevo el presente dictamen, fundamentando la implementación del procedimiento de Contratación Directa por la Vía de "Excepcion" para la **CONSTRUCCION DE DE ALCANTARILLAS TUBULARES EN LOS BARRIOS LIBERTADOR, MINGA GUAZÚ – LÍNEA BRASILERITO Y COMUNIDAD HA´ANY PORÁ – SEGUNDA LÍNEA** de esta ciudad, por las siguientes razones: ----------

Que, el referido Informe Técnico expresa entre otros: *"El Departamento de Obras se dirige a Ud., y por su intermedio donde corresponda con el objeto de presentar el informe correspondiente en relación a la situación actual de las alcantarillas situadas en los Barrios Libertador, Minga Guazú – Línea Brasilerito y Comunidad Ha´any Porá – Segunda Línea de este Municipio. Se informa que dichas alcantarillas se encuentras en estado de desmoronamiento a causa de los últimos fuertes temporales que han azotado en esta zona del país, dejando a las comunidades vecinas prácticamente aisladas del resto de la población al destruirse los alcantarillados que conectaban algunos trayectos situados en los barrios mencionados. Asimismo se informa que los vecinos afectados por esta situación se han apersonado recurriendo ante la Institución Municipal, solicitando colectivamente la reconstrucción y reposición en forma urgente de la obra alcantarillas tipo tubulares. Asimismo, que al no procederse a la ejecución inmediata de las mismas que dejan en riesgo el paso tanto de los transeúntes y vehículos sobre las referidas alcantarillas, incluso poniendo en riesgo la integridad física y la vida humana con estos acontecimientos ocurridos, por lo que se impone la necesidad de proceder a la construcción inmediata de las alcantarillas referidas sustituyéndolas por otras construcciones (de alcantarillas tipo tubulares) conforme a las especificaciones técnicas y las Planillas de Cómputo Métrico elaboradas por el Departamento de Obras Institucional a fin de reestablecer la conexión de dos comunidades màs que importante del Distrito y para que pueda normalizar el tránsito por dicha vìa, favoreciendo nuevamente al movimiento comercial en la zona así como el traslado de niños escolares y de jòvenes quienes diariamente deben utilizar dicho trayecto para llegar en sus respectivas instituciones educativas ubicadas dentro del casco urbano de la ciudad de Dr. Raúl Peña. Cabe mencionar que la estabilidad estructural de las alcantarillas no pueden soportar raudales fuertes de aguas en caso de grandes temporales, que según pronósticos de Meteorología se producirían más precipitaciones en esta época del año por lo que urge la construcción de las alcantarillas tipo tubulares en los lugares más arriba señalados por ser necesario para el restablecimiento del tránsito normal tanto peatonal y de vehículos de la zona; y considerando que la construcción de dicho puente se encuentra contemplada en el Listado de ejecución de Obras para el presente año previsto a través de los fondos de los recursos provenientes de los "Royalties" aprobado por la Intendencia Municipal y La Junta Municipal por lo que cuenta con presupuesto institucional disponible para su ejecución, en consecuencia esta Dirección solicita dar prioridad a la construcción del mismo por la urgencia del caso. A continuación se transcriben las Planillas de Cómputos Métricos..".-----*

---

**Nelson D. Ocampo B**
**Director U.O.C.**

| MUNICIPALIDAD DE DOCTOR RAÚL PEÑA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: Alcantarillado tubular simple en el Barrio Libertador | | | | | |
| LOC: Distrito de Dr. Raúl Peña DPTO: Alto Paraná | | | | | |
| Presupuesto de Obras | | | | | |
| Item | RUBRO | U.M | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| | Costo de Obras | | | | |
| 1 | Cartel de Obras y Preparacion del lugar | Unid | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2 | Tubos HºAº Diam Exterior de 1,00 mts | Unid | 8 | 1.300.000 | 10.400.000 |
| 3 | Desvio provisorio de curso de agua | GL | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 4 | Base de HºAº para asiento de Tubos | m3 | 3,2 | 2.000.000 | 6.400.000 |
| 5 | Muro de Piedra Bruta Colocada (Base=40cm) | m3 | 4 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| 6 | Colchon de Arena Lavada p/asiento de tubos | m3 | 1 | 195.000 | 195.000 |
| 7 | Cargado y Compactado, sellado de desvio.(arcilla roja) | m3 | 350 | 50.000 | 17.500.000 |
| | **Total Guaraníes** | | | | **42.495.000** |

| MUNICIPALIDAD DE DOCTOR RAÚL PEÑA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: Alcantarillado tubular simple en el Barrio Minga Guazu - Linea Brasilerito | | | | | |
| LOC: Distrito de Dr. Raúl Peña DPTO: Alto Paraná | | | | | |
| Presupuesto de Obras | | | | | |
| Item | RUBRO | U.M | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| | Costo de Obras | | | | |
| 1 | Cartel de Obras y Preparacion del lugar | Unid | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2 | Tubos HºAº Diam Exterior de 1,00 mts | Unid | 8 | 1.3000.00 | 10.400.000 |
| 3 | Desvio provisorio de curso de agua | GL | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 4 | Base de HºAº para asiento de Tubos | m3 | 3,5 | 2.000.000 | 7.000.000 |
| 5 | Muro de Piedra Bruta Colocada (Base=40cm) | m3 | 4 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| 6 | Colchon de Arena Lavada p/asiento de tubos | m3 | 1 | 195.000 | 195.000 |
| 7 | Cargado y Compactado, sellado de desvio.(arcilla roja) | m3 | 450 | 50.000 | 22.500.000 |
| | **Total Guaraníes** | | | | **48.095.000** |

Nelson D. Ocampo B
Director U.O.C.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **MUNICIPALIDAD DE DOCTOR RAÚL PEÑA** | | | | | |
| **OBRA**: Alcantarillado tubular simple en la comunidad Ka´avy pora - Segunda Línea | | | | | |
| **LOC: Distrito de Dr. Raúl Peña DPTO: Alto Paraná** | | | | | |
| **Presupuesto de Obras** | | | | | |
| **Item** | **RUBRO** | **U.M** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| | **Costo de Obras** | | | | |
| 1 | Cartel de Obras y Preparacion del lugar | Unid | 1 | 2.000000 | 2.000.000 |
| 2 | Tubos HºAº Diam Exterior de 1,00 mts | Unid | 8 | 1.300.000 | 10.400.000 |
| 3 | Desvio provisorio de curso de agua | GL | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 4 | Base de HºAº para asiento de Tubos | m3 | 3,0 | 2.000.000 | 6.000.000 |
| 5 | Muro de Piedra Bruta Colocada (Base=40cm) | m3 | 3,5 | 1.000.000 | 3.500.000 |
| 6 | Colchon de Arena Lavada p/asiento de tubos | m3 | 1 | 195.000 | 195.000 |
| 7 | Cargado y Compactado, sellado de desvio.(arcilla roja) | m3 | 422 | 50.000 | 21.100.000 |
| | **Total Guaraníes** | | | | **45.195..000** |

Que detallando sobre el punto, la Institución Municipal como gobierno local está obligado a intervenir y a tomar las medidas pertinentes en caso de la afectación de las necesidades más urgentes de la comunidad e invocado más arriba a fin de salvaguardar los principios fundamentales consagrados por la Constitución Nacional tales como la vida, la salud y la integridad de las personas, por lo que es menester de esa autoridad administrativa atender la necesidad mas que impostergabe para la construccion de de alcantarillas tubulares en los lugares mas arriba mencionados.----------

Que, por la situación planteada, es menester atender la necesidad mas que impostergable para la Construccion de alcantarillas tubulares en los Barrios Libertador, Minga Guazú – Línea Brasilerito y Comunidad Ha´any Porá – Segunda Línea, por la via de a Excepcion.-

Que, el costo estimado para la Construccion de alcantarillas tubulares, en los barrios citados precedentemente, fueron realizados en base a los criterios establecidos en el **artículo 15º** de la **Ley Nº 2051/03 " DE CONTRATACIONES PUBLICAS"** incluyendo el estudio, diseños, planos y cálculos, que fueron elaboradas y remitidas juntamente con el Informe Técnico referida mas arriba; todo ello debidamente ajustado de conformidad a lo dispuesto en el articulo 16º inciso c) de la citada normativa.----------

Que, el mencionado llamado debe ser efectuado por el procedimiento de **CONTRATACION DIRECTA POR VIA DE EXCEPCION** debido a la **URGENCIA IMPOSTERGABLE** que representa la situacion.----------

Que, en esas condiciones la Administracion Municipal, se encuentra dentro de la hipotesis previsto en el **Art. 33º de la Ley 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS"**, que en lo pertinente dice: **inc. g) "existan razones justificadas para la adquisición o locación de bienes por razones técnicas o URGENCIAS IMPOSTERGABLES; o,...".**----------

Que, en estas condiciones, la Intendencia Municipal, esta facultada a hacer uso de la atribuciones que le confiere a la citada normativa, cuando, en lo pertinente, dice: " **En estos casos, la maxima autoridad del organismo, entidad o municipalidad, via resoluion y previo dictamen fundado y motivado de a Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), dará por acreditado el supuesto de excepcion en el que determine el procedimeinto de contratación que le garantice al Estado las mejores condiciones, .....".**----------

Nelson D. Ocampo B
Director U.O.C.

Que, bajo tales condiciones, corresponde adoptar la aludida medida, comunicando a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP), por la via pertinente

**Es mi dictamen**.

Nelson Dario Ocampo B.
**Encargado UOC**

*Nelson D. Ocampo B*
*Director U.O.C.*