REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 25 jun. 2021
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Ministerio de Defensa Nacional	***Modalidad:***	Licitación Pública Nacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	Comando Logistico Uoc 5	***Plurianual:***	No 2021
N° de PAC - ID:	397953	***Objeto de Gasto:***	352,358
		Fuente de Financiamiento:	Fuente 10
Descripción del llamado y N°:	Adquisición de Medicamentos Varios	***Programa:***	1
		Objeto del llamado:	Bienes
Forma de Adjudicación:	Por Item	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	5
Fecha y Hora tope de consultas:	12-07-2021 06:00	***Tipo Garantia:***	Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas:	Ruta Transchaco km 13 1/2 Comando Logístico- Centro Financiero N° 5	***Porcentaje agricultura familiar:***	
Contacto:	JEFE DPTO UOC Nº 5 - TCNEL DCEM CARLOS MARIA COLMAN	***Teléfono:***	750369
Dirección de mail donde se debe consultar:	cf5uoc@gmail.com		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	19-07-2021 10:00	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	19-07-2021 10:15
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	Ruta Transchaco km 13 1/2 Comando Logístico- Centro Financiero N° 5		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	A Plazos	***Vigencia del Contrato:***	Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar:			

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
25-06-2021	estimacion_de_costo_12_1623779755665.pdf
25-06-2021	estimacion_de_costo_14_1623780085762.pdf
25-06-2021	estimacion_de_costo_17_1623780453761.pdf
25-06-2021	estimacion_de_costo_1_1623778290032.pdf
25-06-2021	estimacion_de_costo_3_1623778736584.pdf
25-06-2021	estimacion_de_costo_5_1623779015916.pdf
25-06-2021	estimacion_de_costo_11_1623779627318.pdf
25-06-2021	estimacion_de_costo_8_1623779311427.pdf
25-06-2021	estimacion_de_costo_6_1623779112570.pdf
25-06-2021	estimacion_de_costo_4_1623778833331.pdf
25-06-2021	estimacion_de_costo_2_1623778420091.pdf
25-06-2021	estimacion_de_costo_16_1623780311271.pdf
25-06-2021	estimacion_de_costo_17_1623780375865.pdf
25-06-2021	estimacion_de_costo_18_1623780544289.pdf
25-06-2021	estimacion_de_costo_7_1623779231063.pdf
25-06-2021	estimacion_de_costo_15_1623780182129.pdf
25-06-2021	estimacion_de_costo_13_1623779888867.pdf
25-06-2021	estimacion_de_costo_10_1623779518727.pdf
25-06-2021	estimacion_de_costo_9_1623779422419.pdf