UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C
José Leandro Oviedo- Itapúa – Paraguay.
Teléfono N° 021-3261946.
El Progreso Continua

José Leandro Oviedo, 21 de noviembre del año 2.018.-

ADDENDA N°03/2018

POR LA CUAL SE MODIFICAN CIERTOS PUNTOS A TENER ENCUENTA DENTRO DE LAS BASES Y CONDICIONES DEL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA N°04/2018 PROYECTO PISTA DE FORMACION EN LA ESC. BAS. N°1506-MACAL JOSE FELIZ ESTIGARRIBIA.- ID N°352.064, los cuales se citan seguidamente:

1° PUNTO MODIFICADO

1.1 DONDE DICE EN EL SICP:
Fecha de entrega de ofertas:
21/09/2018 15:00 Hs
Fecha de apertura de ofertas:
21/09/2018 15:15 Hs

1.2 DEBE DECIR EN EL SICP
Fecha de entrega de ofertas:
30/11/2018 15:00 Hs
Fecha de apertura de ofertas:
30/11/2018 15:15 Hs

2° PUNTO MODIFICADO

2.1 DONDE DICE EN EL PBC PAG. 20:

3. PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS
Plazo de construcción de la obra: 90 (noventa) días contados a partir de la firma del Acta de inicio de obra.

2.1 DEBE DECIR EN EL PBC PAG. 20:
3. PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS
Plazo de construcción de la obra: 20 (VEINTE) días contados a partir de la firma del Acta de inicio de obra.

3° PUNTO MODIFICADO

3.1 DONDE DICE EN EL PBC PAG. 23:

22 - El plazo de ejecución es de: *90 (noventa) días desde la emisión de orden de inicio.*

3.2 DEBE DECIR EN EL PBC PAG. 23:

22 - El plazo de ejecución es de: *20 (veinte) días desde la emisión de orden de inicio.*

Nancy Roxsana Morinigo de Ojeda
Responsable UOC