REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 20 sept. 2017
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
ARQUIPA SRL	80027338	491610/0981401195	lu_pane@hotmail.com
TECNO DINAMICA SRL	80003821	495197/0981-416459	CONSULTORA@TECNODINAMICA.COM.PY
EMPRESA CONSTRUCTORA BAUMANN S.A.	80015762	494045	
COMPAÑIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.	80015629	021/446-866	liliant@jmg.com.py
INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. (ICASA)	80001949	290086	admin1@icaturbo.com.py

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill
Plurianual: No
N° de PAC - ID: 329343
Objeto de Gasto: 580
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVERSION DE INSTALACIONES ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DEL SENAVE EN VILLETA
Programa: 16,3,4
Objeto del llamado: Consultoria
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 10
Fecha y Hora tope de consultas: 21-09-2017 08:00
Tipo Garantia: Garantía Bancaria
Lugar de consultas: Humaitá 145 Edificio Planeta I Segundo Piso
Contacto: Directora - Teresa C. Echeverria de Gwynn
Teléfono: 496170
Dirección de mail donde se debe consultar: uoc@senave.gov.py
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 09-10-2017 10:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 09-10-2017 10:15
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Humaitá 145 Edificio Planeta I Segundo Piso

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: A Plazos
Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar: 30

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
28-09-2017	adenda_1_plazo_280917_1506601733938.pdf
26-09-2017	adenda_1_plazo_villeta_1506443261332.pdf
03-10-2017	adenda_n__1_de_prorroga_1507034836815.pdf