## REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

***Estado del Llamado:*** Publicado
***Fecha de Publicación del llamado:*** 2 ago. 2018
***Observaciones:*** NINGUNA
***Restricciones:*** INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

## INVITADOS

| Nombre | Ruc | Teléfono | Email |
|---|---|---|---|

## BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Entidad:*** | Instituto de Previsión Social | ***Modalidad:*** | Licitación Pública Nacional |
| | | ***Subasta:*** | No |
| ***UOC/UEP:*** | Uoc Ips | ***Plurianual:*** | 2018,2019 |
| ***N° de PAC - ID:*** | 339726 | ***Objeto de Gasto:*** | 520,530 |
| | | ***Fuente de Financiamiento:*** | Fuente 30 |
| ***Descripción del llamado y N°:*** | LPN 19-18 PROYECTO Y CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE LA SUBESTACION IPS INGAVI EN 66 KV | ***Programa:*** | 16,3,4 |
| ***Año/s del llamado:*** | 2018,2019 | ***Objeto del llamado:*** | Obras |
| ***Forma de Adjudicación:*** | Por Lote | ***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:*** | 3 |
| ***Fecha y Hora tope de consultas:*** | 03-10-2018 10:00 | ***Tipo Garantia:*** | Póliza de Seguros o Garantía Bancaria |
| ***Lugar de consultas:*** | CONSTITUCION Y HERRERA - 1ER PISO - SALA DE APERTURAS | | |
| ***Contacto:*** | Director - Marcelo Ruben Bordon Leiva | ***Teléfono:*** | 021 201670 |
| ***Dirección de mail donde se debe consultar:*** | uoc@ips.gov.py | | |
| ***Fecha y hora tope de presentación de ofertas:*** | 11-01-2019 09:45 | ***Fecha y hora de apertura de ofertas:*** | 11-01-2019 10:00 |
| ***Lugar de presentación y apertura de ofertas:*** | CONSTITUCION Y HERRERA - 1ER PISO - SALA DE APERTURAS | | |

## CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Forma de Pago:*** | A Plazos | ***Vigencia del Contrato:*** | Hasta Recepción Definitiva |
| ***% de Anticipo a otorgar:*** | 30 | | |

## Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

| Fecha de Publicación | Nombre del Archivo |
|---|---|
| 31-08-2018 | ad_2_1535656280587.pdf |
| 29-10-2018 | ad_8_1540570192054.pdf |
| 27-09-2018 | adenda_5_prorroga_1538078733665.pdf |
| 26-12-2018 | ad_15_1545844682626.pdf |
| 26-11-2018 | 20181124020234944_1542995821819.pdf |
| 24-08-2018 | adenda_1_1534968033311.pdf |
| 19-10-2018 | adenda_ips_1539964539988.pdf |
| 18-12-2018 | ad_14_1545153886561.pdf |
| 18-09-2018 | ad_4_1537209251672.pdf |
| 14-11-2018 | adenda_10_1542195028089.pdf |
| 12-12-2018 | ad_13_1544535480580.pdf |
| 08-10-2018 | ad_6_prorro_1539006490752.pdf |
| 07-09-2018 | ad_3_1536252162038.pdf |
| 06-11-2018 | ad_9_1541429720251.pdf |
| 03-12-2018 | ad_12_1543598252635.pdf |