ANEXO B-02-04

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP)

CDP N° 02/2022

Fecha Emisión: 27/04/2022
Descripción: Construcción de Empedrado - Fonacide - Primera Etapa

N° PAC 413593

Modalidad: Contratacion Directa

AÑO: 2022

Entidad: Municipalidad de Antequera

Línea Presupuestaria									1	2	3	4	5	6	7 = (5+6)	8 = 2 - (3+4+7)
CLASE	PRG.	PROY.	ACTIV.	U. Res	S.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Presupuesto Vigente 2022	Plan Financiero Vigente 2022	Compromisos	Modif. Presup.	Certificación Actual	Certificaciones Anteriores	Certificación (Actual + Anteriores)	Saldo del Plan Financiero Disponible
1	2	0	0	1	520	30	3	2	127.576.000	127.576.000	0	0	127.576.000	0	127.576.000	0
					TOTAL				127.576.000	127.576.000	0	0	127.576.000	0	127.576.000	0

Sara Beatriz Miranda
Órgano de Control Interno

Bianca Romina Sanabria Recalde
Responsable de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE ANTEQUERA * TESORERÍA *

C.P Luz Maricl Aranda Espinola
Responsable (UAF's)