ADENDA Nº 03 AL LLAMADO CD-20-2017
"ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS PARA ESCUELA"

Por la presente adenda se modifican algunos puntos del proceso identificado como:

Nº: CD-20-2.017
Nombre: "ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPAMIENTOS PARA ESCUELA"
ID: 323.153

1) **En el Anexo B punto 19**

Donde dice:
Solicitud de Muestras: Se solicitará Muestras *NO.*

Debe decir:
Solicitud de Muestras: Se solicitará Muestras *Si, para los ítems 2 y 4.*

2) **En el Anexo C**

Especificaciones Técnicas de los Bienes a ser Adquiridos punto 2 Plan de Entregas
Donde Dice

El plazo de entrega de todos los bienes es de (90) noventa días corridos contados desde la firma del contrato, sin embargo, el proveedor podrá entregar los bienes que le fueran adjudicados cada treinta días. El lugar de entrega de los bienes es la Oficina de la Secretaria de Educación de la Municipalidad de Bella Vista, Ruta VI y Avda. Marcial Samaniego, en horario de 07:00 a 12:00 hs.

Debe Decir

El plazo de entrega de todos los bienes es de (90) noventa días corridos contados desde la firma del contrato, sin embargo, el proveedor podrá entregar los bienes que le fueran adjudicados cada treinta días. El lugar de entrega de los bienes es la Oficina de la Secretaria de Educación de la Municipalidad de Bella Vista, Ruta VI y Avda. Marcial Samaniego, en horario de 07:00 a 12:00 hs.

Ing. Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Las instituciones beneficiadas son las siguientes:

Nº	Nombre de la Institución Educativa	mesa pupitre individual p/ alumno	mesa pupitre individual p/ alumno	Silla para Alumno	Silla para Alumno	Silla Estandar	Escritorio para profesor	Pizarrones acrílicos	Estante p/ biblioteca
1	Esc. Nº 2.527 Acacaraya - 7 Acacaraya 7		10		10				
2	Esc. Nº 2.528 Trifina Rodríguez de Maciel - Vacay 20	46	34	46	34				
3	Esc. Nº 1.431 Vacay 30 - Vacay 30		10		10				
4	Carlos A. López	50	100	50	100				
5	Colegio Lauro H. Raatz		100		100	3	3	6	3
6	Centro 7-80		10		10				
7	Educacion Media Abierta		10		10			3	
8	Esc. Nº 5.193 María Auxiliadora - Barrio Ma. Auxiliadora							3	
	Total	**96**	**274**	**96**	**274**	**3**	**3**	**12**	**3**

Bella Vista, 28 de agosto de 2017.

Ing. Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista