**MUNICIPALIDAD DE PILAR**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
Alberdi y Avda. Mcal. López
Tel. (0786) 232218 Central
E-mail: uocpilar22@gmail.com
Pilar, Paraguay
*"Pilar, Ciudad de Progreso y Oportunidades"*

*Pilar, 26 de octubre de 2022.*

***Señores:***
***Dirección Nacional de Contrataciones Públicas,***
***Departamento de Atención a Municipios;***
***Usuario Verificador,***
***EE.UU Nº 961 c/ Tte. Fariña***
***Asunción – Paraguay***
***Presente***

*Ref.: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA*
*ID: **418515***
*CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y REPARACIONES*
*DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL 6º COMPAÑIA MEDINA*

*Por la presente me dirijo a Ustedes con referencia al Llamado a LICITACION PUBLICA NACIONAL con ID: **418515** para "**CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y REPARACIONES DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL 6º COMPAÑIA MEDINA**", a fin de comunicar la corrección de comentarios y observaciones expresadas por el verificador de la DNCP.*

*Seguidamente presentamos las respuestas de los comentarios realizadas:*

***Tema***
*CARGA DE DATOS DE LLAMADOS*
***Sección***
*Datos de Licitación*
***Situación***
***Cláusulas incompletas o datos insuficientes***
***Descripción***
*Solicitamos a la convocante completar las cláusulas con los datos correspondientes al proceso*
***Comentario***
*2-Lo indicado en el punto Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos (los párrafos que incluyeron después del enunciado Otros requisitos que la convocante requiera) no se adecua a lo previsto en el título de ese enunciado y podría resultar limitante. 3-Remitir el cronograma de ejecución de la obra. 4-Pliego página 37 punto 8: omitir las instrucciones de llenado del pliego particular (frase ejemplo).*

***DESCARGO:** Sobre el punto 2 y 4 se remite la Adenda N° 01/2022. Sobre el punto 2 a remite adjunto a esta nota el cronograma de ejecución de la obra.*

*Tema*
*CARGA DE DATOS DE LLAMADOS*
*Sección*

*Datos del SICP*
*Situación*
*Lista de precios difiere con las EETT*
*Descripción*
*En la Lista de Precios del SICP, solicitamos indicar las Descripciones de los bienes/ servicios requeridos conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas, a fin de unificar las informaciones.*
*Comentario*
*1-Las EETT y la planilla de la cláusula 6 del modelo de contrato, no están en concordancia numérica con la lista de precios.*

***DESCARGO:*** *se remite la Adenda 01 con referencia al modelo del contrato y se remite en forma adjunto a la Adenda las EE TT corregidas en su numeración.*

***Tema***
*CARGA DE DATOS DE LLAMADOS*
***Sección***
*Especificaciones Técnicas*
***Situación***
***El plazo de ejecución previsto sobrepasa el presente ejercicio fiscal***
***Descripción***
*Se verifica en el sistema de Información de Contrataciones Públicas que el presente llamado debe ejecutarse íntegramente durante el presente ejercicio fiscal (no se trata de un procedimiento plurianual). Sin embargo, el plazo de ejecución previsto sobrepasa el presente ejercicio fiscal. Se solicita realizar el ajuste correspondiente para subsanar tal inconsistencia*
***Comentario***
*5-Se les recuerda, que deben considerar las fechas de entrega, apertura de ofertas evaluación de ofertas, plazo de ejecución de la obra, de acuerdo a eso, deberán realizar los cálculos de manera a determinar si correspondería o no cambiar a plurianual el llamado y por ende, realizar los cambios pertinentes en el SICP y los documentos del llamado, considerando además, lo establecido en el Art. 112 de la Ley de Presupuesto vigente, la Resolución MH N° 379/2022 así como la Circular DNCP N° 14/2022*

***DESCARGO:*** *se ha considerado las fechas de entregas de ofertas, apertura de ofertas, evaluación de ofertas, firma del contrato, plazos de ejecución para establecer la modalidad y la afectación del ejercicio fiscal del presente llamado, es importante mencionar que la obra citada cuenta con un plazo de ejecución de 30 días calendarios, a ser contados desde la emisión de la Orden de Inicio de obras respectivamente. Comunicamos a través de este medio que la autoridad máxima de la Institución pidió a los integrantes del comité de evaluación de ofertas la mayor celeridad en el proceso de evolución de ofertas, como así también la existencia de un memo por parte de la Secretaria de Educación en donde solicita acelerar de manera urgente los proceso*

*administrativos de tal forma a aprovechar la proximidad del termino de las clases y así de esa fo0rma poder ejecutar la obra con mayor tranquilidad del espacio posible. Por todo lo expuesto el presente llamado corresponde su ejecución para el presente ejercicio fiscal debido a que se encuentra incluido dentro de las prioridad4es administrativas de la Institución Municipal.*

*Sin otro particular, me despido de usted muy atentamente.*

ANDERSSON IVAN ROJAS CORONEL

Firmado digitalmente por ANDERSSON IVAN ROJAS CORONEL
Fecha: 2022.10.26 13:46:17 -03'00'

***ANDERSSON IVAN ROJAS***
***DIRECTOR DE UOC***

**MUNICIPALIDAD DE PILAR**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
Alberdi y Avda. Mcal. López
Tel. (0786) 232218 Central
E-mail: uocpilar22@gmail.com
Pilar, Paraguay
*"Pilar, Ciudad de Progreso y Oportunidades"*

---

## CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
### *CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y REPARACIONES DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL 6º COMPAÑIA MEDINA*

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cerramiento Perimetral 180,1 ml. | | | | | | |
| **1** | Replanteo. | gl | 1 | | | | |
| **2** | Desmantelar cerramiento existente. | ml | 141,5 | | | | |
| **3** | Colocación 180.1 ml de tejido (1,50)²¨ (Alambre liso reforzado (540,3 ml) y Alambre de pua 540,3 ml (2 rollos).) | ml | 180,1 | | | | |
| **4** | Anclaje de postes curvos (2,80 altura) | un | 61 | | | | |
| **5** | Excavación, relleno y compactación. | m³ | 19,14 | | | | |
| **6** | Losita de Hº (0,30X0,30) DE 10 espesor. | m³ | 0,55 | | | | |
| **7** | Cimiento de Hº Ciclopeo. | m³ | 19,7 | | | | |
| **8** | Mampostería de 0,30. (nivelación) | m² | 56 | | | | |
| **9** | Columnas de Hº Aº para soporte del portón. | m³ | 0,24 | | | | |
| **10** | Reparación de techo con recuperación. | m² | 270 | | | | |
| **11** | Revoque en galería ( 1m altura) | m² | 29 | | | | |
| **12** | Pintura exterior con enduido. | m² | 294 | | | | |
| **13** | Portón de acceso vehicular. | gl | 1 | | | | |
| **14** | Cartel de obra. | gl | 1 | | | | |
| **15** | Limpieza final. | gl | 1 | | | | |