FORMULARIO DE ANALISIS DE PRECIO DE REFERENCIA

De conformidad con la Resolucion DNCP N° 1890 de fecha 7 de mayo 2020, se procede a realizar la confeccion el Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratacion individualizado como REFACCION DE PALACETE MUNICIPAL ID 400.616

PARAMETROS UTILIZADOS PARA EL PROCEDIMIENTO

Item	Descripcion de bien,obra o servicio	UM	Cantidad	Andres Villalba Servicios	Mario Daniel Gomez Construcciones	Camara Paraguaya de la Industria de la Construccion-Regional Alto Parana	ID 376934	ID 378988	ID 367629	ID 321322	ID 334386	ID 389207	ID 372509	Precio Referencial del llamado(promedio)	Total
1	CARTEL DE OBRA	GL	1,00	450.000	550.000	700.000						1.100.000		700.000	700.000
2	**DEMOLICIONES**														0
2.1	DE VEREDA Y PISO DE ACCESO EXISTENTE	M2	73,02	8.500	9.000	9.500								9.000	657.180
2.2	DE REVOQUES AFECTADOS POR HUMEDAD	M2	66,50	7.600	10.000	11.000					11.400			10.000	665.000
3	**ALBAÑILERIA**														0
3.1	CONTRAPISO DE CASCOTES DE 7CM PARA BASE DE PISO	M2	73,02	32.000	34.400	36.000						37.600		35.000	2.555.700
3.2	PROVISION Y COLOCACION DE PISO ANTIDESLIZANTE DE GRANITO PARA VEREDA	M2	73,02	142.687	165.000	186.000			106.311					150.000	10.953.000
3.3	PROVISION Y REPOSICION DE REVESTIMIENTO SIMIL PIEDRA LAJA	M2	1,00	100.000	110.000	125.000							145.000	120.000	120.000
3.4	REVOQUE HIDROFUGO NUEVO EN AREAS AFECTADAS POR HUMEDAD	M2	66,50	27.000	28.000	32.000							33.000	30.000	1.995.000
3.5	REPARACION DE TECHO DE TEJAS (GOTERAS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO, PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA)	GL	1,00	1.500.000	2.000.000	2.500.000								2.000.000	2.000.000
4	**PINTURAS**														0
4.1	DE PAREDES EXTERIORES CON LATEX	M2	336,28	37.000	38.000	39.500					37.500			38.000	12.778.640
4.2	DE PAREDES INTERIORES PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA CON ENDUIDO	M2	747,16	37.000	38.000	39.500					37.500			38.000	28.392.080
4.3	DE CIELORRASO REVOCADO EXISTENTE A LA CAL	M2	50,00	13.000	15.000	17.000								15.000	750.000
4.4	DE MURALLA EXTERIOR CON LATEX	M2	75,00	28.000	29.000	33.500					37.500			32.000	2.400.000
4.5	DE ABERTURAS DE MADERA PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA CON ESMALTE SINTETICO	M2	85,00	32.000	33.500	37.000					37.500			35.000	2.975.000
4.6	DE REJAS METALICAS CON ESMALTE SINTETICO	M2	10,00	11.000	12.630	14.500		25.870						16.000	160.000
4.7	DE CIELORRASO DE MADERA CON BARNIZ	M2	82,00	20.000	25.000	30.000								25.000	2.050.000
4.8	DE TEJUELONES Y TEJUELITAS CON BARNIZ	M2	200,70	10.000	15.000	20.000								15.000	3.010.500
4.9	DE REVESTIMIENTO DE MADERA CON BARNIZ	M2	55,00	20.000	25.000	30.000								25.000	1.375.000
4.10	DE MADERAMEN CON BARNIZ	M2	195,00	15.000	16.000	17.000								16.000	3.120.000
4.11	DE CANALETAS Y BAJADAS CON ESMALTE SINTETICO	M2	55,00	17.000	18.298	20.000	24.702							20.000	1.100.000
5	LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE LADRILLO VISTO EXTERIOR	M2	46,04	13.000	15.000	17.000								15.000	690.600
6	LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE REVESTIMIENTO EXTERIOR	M2	30,00	14.000	16.000	18.000								16.000	480.000

7	LIMPIEZA, REPARACION Y TRATAMIENTO DE MURALLA BAJA DE LADRILLO VISTO	M2	37,80	12.000	15.000	18.000								15.000	567.000
8	ESTRUCTURA METALICA CON MEDIASOMBRA PARA ESTACIONAMIENTO	GL	1,00	1.500.000	2.000.000	2.500.000								2.000.000	2.000.000
9	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBRO	GL	1,00	300.000	500.000	700.000								500.000	500.000

TOTAL **81.994.700**

Rodrigo Valentin Cabral Gauto
Responsable de UOC

81.994.700