CONTRATACION DIRECTA N° 34/2021 - ID Nº390211

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE, PARALELO A LA CALLE LIBERTAD – MARAMBURE, TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE LUQUE.-

ADENDA 01/2021

POR LA PRESENTE SE INFORMA A TODOS LOS INTERESADOS, QUE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA HA SIDO **PRORROGADA**, PARA LA FECHA **05/03/2021, ATENDIENDO QUE SE DEBE ESTAR RESPONDIENDO LAS OBSERVACIONES DE LA NOTA DNC N° 1695/2021.**

LAS OFERTAS SERAN RECIBIDAS EL DÍA **05/03/2021** HASTA LAS **10:15 HS.** DEL MISMO DIA, EN MESA DE ENTRADAS DE LA UOC DE LA MUNICIPALIDAD DE LUQUE, LA APERTURA DE LOS SOBRES SE REALIZARÁ A LAS **10:30 HORAS**, EN LA OFICINA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES, DE LA MUNICIPALIDAD DE LUQUE, EN LA CALLE PROFESOR GUILLERMO LEOZ C/ AUGUSTO RUIZ.-

FECHA TOPE DE CONSULTA EL DÍA **02/03/2021**, HASTA LAS **08:00 HS**.

LUQUE, 17 DE FEBRERO DEL 2021

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Dr. Armando Maldonado
Director de la UOC de
la Municipalidad de Luque